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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická 
rezonance“ 

 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
č. ú.:  

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : POZEMSTAV Prostějov,a.s. 

Se sídlem:  Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov 

Spisová značka:  B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 25527380  
DIČ:  CZ25527380  

Zastoupený:  Milan Grmela, předseda správní rady   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  
 č.ú.:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:  
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PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická 
rezonance“ 

 (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0116460, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 9. 7. 2021. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností Adam Rujbr Architects, s.r.o., IČO: 26920522, se sídlem 
Lidická 75, 602 00 Brno, s názvem „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – 
Magnetická rezonance (přestavba prádelny a dílny údržby)“ pod zakázkovým 
číslem 10/2020.  

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění je areál Šternberské nemocnice (AGEL Středomoravská 
nemocniční a.s. - Nemocnice AGEL Šternberk, Jívavská 20, 785 01 Šternberk) 
na parcelách číslo 1773, 1783/1.  

6. Předmětem díla jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci stávajících objektů 
v areálu nemocnice ve Šternberku, včetně komplexního zlepšení tepelně-
technických vlastností obálky budovy H. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny 
prostory pro umístění zdravotnického přístrojového vybavení pracujícím 
na principu magnetické rezonance a kavárna pro návštěvníky nemocnice včetně 
příslušenství.  

Konkrétně se jedná o rekonstrukci prostor dílen údržby v 1. NP, v jejichž části 
bude zřízena nová kavárna pro návštěvníky nemocnice a dále rekonstrukci 
prostoru šaten a zázemí bývalé prádelny ve 2. NP, kde budou vybudovány 
kancelářské prostory pro ředitelství nemocnice. Nově budované provozy 
nahrazují objekt ředitelství a objekt kantýny, které byly odstraněny za účelem 
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výstavby nového pavilonu interního. Pro pracovníky údržby zůstane v přízemí 
rekonstruovaná dílna, šatny a sklad. Veškeré dotčené prostory budou kompletně 
rekonstruovány dle stávajících technických standardů. Bezbariérový přístup do 
částí nad terénem bude zajištěn pomocí rampy podél severní části objektu. Dále 
budou rekonstruovány prostory bývalé prádelny, ve kterých budou vytvořeny 
prostory pro umístění zdravotnického přístrojového vybavení pracujícím na 
principu magnetické rezonance (MR). Vstup pacientů do prostoru nového 
pracoviště MR je uvažován z venkovních prostor do prostoru čekárny se 
sociálním zázemím pacientů. Z prostoru této čekárny budou po vyzvání pacienti 
vstupovat přes převlékací kabinky (jedna kabinka průjezdná pro imobilní pacienty 
na lůžku) do prostoru místnosti přípravny. Z prostoru přípravny bude následně 
pacient vstupovat do samostatné vyšetřovny magnetické rezonance. Celé 
zařízení MR 1,5T se všemi komponenty bude umístěno ve třech místnostech,  
a to ve vyšetřovně magnetické rezonance, místnosti pro řízení MR a technické 
místnosti. Samotný přístroj magnetické rezonance bude dodán v průběhu 
provádění stavby provozovatelem – AGELEM Středomoravskou nemocniční a.s. 

V 1.NP řešeného objektu je nyní umístěna lékárna a kotelna, které zůstanou 
v provozu i v průběhu realizace stavby. Stavba do těchto vnitřních prostor 
nezasáhne.  

Ve venkovním prostoru bude instalována technologie pro uzavřený okruh 
chladící vody technologie kondenzační jednotky. Součástí tohoto oddělení je 
nezbytné sociální zázemí pro personál a pacienty. Celý objekt dostane nový 
tepelně izolační plášť a výplně otvorů, dle současných požadavků na 
minimalizaci energetických nároků a dojde k instalaci vzduchotechnických 
zařízení. 

Ze stávající trafostanice budou provedeny nové elektro přípojky, dimenzované 
na nové vybavení a v komunikaci bude provedena nová splašková i dešťová 
kanalizace. 

Zhotovitel je povinen zachovat dopravní obslužnost  sjezdu do podzemního 
podlaží interního pavilonu, který se nachází v blízkosti stavby Magnetické 
rezonance.  

7. V podrobnostech předmět plnění dle předchozího odstavce odkazuje na 
projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah 
předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 
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3.1.5.2.  dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3.  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 
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3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

II. 
 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.  Termín zahájení prací:                   do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

2.  Termín dokončení díla:                                           do 360 dnů od zahájení prací  
 
3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

 
III. 

CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................. 34 966 946,68 Kč 

Cena díla bez DPH slovy: 
Třicetčtyřimilionůdevětsetšedesátšesttisícdevětsetčtyřicetšest korun-českých 
šedesátosm haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Tato cena 
je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za 
podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Jedná se o poskytnutí plnění 
odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. 

3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový 
doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH. 
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4. Zdanitelné plnění dle této smlouvy je poskytováno v režimu přenesené daňové 
povinnosti na jeho příjemce (Objednatele), tj. daňový doklad bude vystaven 
Zhotovitelem. Výše daně je podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) povinen doplnit, 
daň přiznat a zaplatit Objednatel. 

5. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

 
3. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

 
Název projektu:  5.1. a „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Magnetická 
rezonance“. 
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0./0.0/20_146/0014055 (zateplení) 
Název projektu:  5.1.b „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Magnetická 
rezonance“. 
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0./0.0/20_146/0014056 
(vzduchotechnika) 

 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek vyjma Čl. 6 bodu 6.5.2. a 6.5.3. Obchodních podmínek, které 
se při přenesení daňové povinnosti neuplatní. 
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V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), 
kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod  17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu 
č. ……….. společností ……….na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená 
v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem 
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla 
uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.   

VII. 
ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

 
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.  
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

5.5.1. „Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a 
tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Vícepráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech 
prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové 
soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. 
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-
položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu 
z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s 
formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“ 

VIII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních 
podmínek, která bude vystavena: 

 
a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k 

navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží), 
 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,  

 
c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do 

doby provedení termografického měření, tedy do 1. 4. 2023 a dále po dobu 
záruky, která poběží ode dne převzetí díla Objednatelem do provedení 
termografického měření, případně až do odstranění nekvality zjištěné dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy (za řádné plnění záručních podmínek).  

 
2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření 

provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za 
kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do 1. 4. 2023. 

 
3. Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele 

čerpat finanční prostředky pro případ, že během provádění díla poruší Zhotovitel 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo že během záruční doby Zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem, případně kdy 
Objednateli vznikne porušením záručních podmínek či jiných smluvních 
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povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.  Pokud tomu tak není, 
neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

 
4. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  

v originále listinu nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  
 

5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak 
maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku 
smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, 
která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti 
Zhotovitele.  

 
6. Originál záruční listiny vystavený bankou bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen 

za těchto podmínek:  
 
a) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 

dnů od obdržení termografického protokolu zhotoveného na základě měření 
dle odst. 2 tohoto článku, pokud termografické měření  neprokáže nekvalitu, 
která by mohla zakládat důvodné podezření, že tepelně izolační vlastnosti 
výplňových otvorů nebo kontaktního zateplovacího systému nebyly 
dodrženy v souladu s projektovou dokumentací. 
 

b) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 
dnů od odstranění zjištěné nekvality dle písm. a) tohoto odstavce. 

 
c) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 

dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického měření dle odst. 2 
tohoto článku  smlouvy v případě, že toto měření Objednatel nezajistí. 

 
7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní 

účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod 
variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „SMN Nemocnice 
Šternberk – Magnet“, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, 
není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní 
záruku.  

 
8. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 

náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  
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IX. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

4. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

5. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou 
i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu 
a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu 
realizace stavebních prací. 

7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
pdf v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

8. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
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zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění závazku podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
do 30 kalendářních dnů. 

9.   Objednatel požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní 
dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

 
10. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění stavby vytvořit pracovní příležitost 

ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) zákona o zadávání veřejných zakázek a 
zaměstnat minimálně 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (osoba vedená 
v evidenci Úřadu práce) z kategorií:  

 Osoby se zdravotním postižením, 
 Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem, 
 Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, 
 Osoby starší 55 let, 
 Absolventi, 
 Mladí do 24 let, 
 Osoby po skončení rodičovské dovolené, 
 Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 
 Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů. 

 
11. Zhotovitel je povinen uzavřít s osobou dle předchozího odstavce pracovní 

poměr, a to min. na dobu provádění díla. Během realizace díla je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele prokázat naplnění této podmínky seznamem 
zaměstnanců a osvědčením vystaveným Úřadem práce. V případě porušení 
některé ze smluvních povinností uvedených v tomto článku odst. 8-11 
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15.000,- Kč za každé takové porušení.  
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X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

 
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 

č. UR/……../2021 ze dne ………2021. 
 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací 
 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 
          hejtman 

............................................ 
 Milan Grmela 

 předseda správní rady 

 


