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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 
„II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“ 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  
č.ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : PORR a.s. 

Se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

  PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, 
Pavelkova 11, 779 00  Olomouc 

Zápis v OR:  B 1006 vedená u Městského soudu v Praze 

IČO: 43005560  
DIČ:  CZ43005560  

Zastoupený:  Ing. VÁCLAVEM ŠAFÁŘEM a JANEM MUNZAREM, 
prokuristy PORR a.s.   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  
 č.ú.:  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:  
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I. 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“ 

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0128918, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 10. 3. 2022. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností HBH Projekt spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 216/5, 
Ponava, 602 00 Brno, IČO: 44961944 a dále dle soupisu prací. Projektovou 
dokumentaci zpracovala pobočka této společnosti sídlící v Olomouci na adrese  
Železniční 547/4A, 772 00  Olomouc. 

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění je silnice II/570 v extravilánu mezi obcemi Slatinice, Lutín, 
Hněvotín, Nedvězí a Olomouc-Slavonín. Celková délka řešeného úseku 
komunikace II/570 činí cca 5,88428 km. V řešeném úseku se nachází jeden most 
určený k rekonstrukci - most ev. č. 570 - 006. 

6. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy souboru staveb tvořenými 
pozemními komunikacemi a mostním objektem.  

Konkrétně se jedná o rekonstrukci pozemní komunikace II/570 určené k provozu 
automobilů a pohybu cyklistů, a rekonstrukci mostu ev. č. 570 - 006. 

Členění stavby na stavební objekty: 
SO 001 Příprava území 
SO 002.1 Přechodné dopravní značení 
SO 002.2 Opravy objízdných tras po stavbě 
SO 103 Nedvězí – Hněvotín, II. etapa km 0,195 - 2,418 088 
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SO 104 Hněvotín – Lutín, II. etapa km 0,000 – 1,400 a 1,480 – 1,921 203 
SO 104 Hněvotín – Lutín, I. etapa km 1,400 - 1,480 (navazující komunikce 
na mostní objekt) 
SO 106 Lutín – Slatinice, II. etapa km 0,100 – 1,840 000 
SO 201 Most ev. č. 570-006, I. etapa 
SO Následná péče  

Řešená komunikace se nachází východně od Olomouce v extravilánu 
mezi obcemi Slatinice, Lutín, Hněvotín a Nedvězí. Stavební úpravy komunikace 
spočívají v šířkové konsolidaci stávající silnice II/570 na parametry S 7,5/70 
a zesílení jejich krajnic, které se místy propadají a vznikají praskliny v asfaltovém 
krytu. V případě neúnosného podloží je uvažováno s jeho zlepšením formou 
vápnění tloušťky 300 mm, s předpokládaným množstvím vápna 3%. Nezpevněná 
krajnice - povrch bude zpevněn v tl. 100mm materiálem vyfrézovaným z asfaltové 
vrstvy stávající vozovky. Povrch krajnice bude proveden ve sklonu 8% ke kraji 
vozovky. Řešené úseky komunikace mají délku 2223,08 m (SO 103 – Nedvězí - 
Hněvotín), 1921,20 m (SO 104 – Hněvotín – Lutín), 1740,00 m (SO 106 – Lutín 
– Slatinice).  

Stávající železobetonový deskový most ev. č. II/570 je o jednom poli a slouží 
pro převedení silnice II/570 přes vodoteč Blata mezi obcemi Hněvotín a Lutín. 
Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová prostá deska tloušťky 650 mm, 
šířka nosné konstrukce je 7,90 m. Kolmá světlost je 9,60 m, šikmá světlost 
a délka přemostění 10,20 m. Most je bez chodníků, na římsách je osazeno 
nenormové zábradelní svodidlo. Rekonstrukce mostu spočívá v odbourání 
a znovu provedení mostního svršku včetně bezpečnostního zařízení, 
dále v odbourání závěrných zídek a horní části křídel a jejich nové provedení. 
Povrch opěr a NK budou sanovány. Bude provedeno zpevnění podél křídel, 
revizní chodník podél líce opěr, revizní schodiště. Odvodnění bude řešeno 
podélným a příčným spádem mimo most, za koncem říms na nižší straně budou 
provedeny skluzy odvodnění do koryta. V rámci opravy bude provedena i změna 
příčného uspořádání na mostě. Nová úprava mostního svršku zahrnuje 
provedení nového spádového betonu, izolace a nově osazení kotveného 
betonového svodidla s úrovní zadržení H2 (bez říms, úprava odpovídá TP 
pro toto svodidlo). Nová volná šířka na mostě bude 7,46 m (cca S7,5). 
Při provedení klasických ŽB říms s ocelovým svodidlem by bylo nutné rozšířit NK 
o min. 0.60 m na 8.50 m (ze současných 7.90 m), případné zachování stávající 
šířky NK by vedlo k zúžení průjezdního profilu na 7.00 m. Před a za mostem 
na betonové mostní svodidlo navazuje ocelové svodidlo. Pod mostem bude nově 
proveden revizní chodník podél líce obou opěr v šířce 0,60 m z lomového kamene 
do betonu. Podél revizního chodníku bude provedeno zpevnění paty břehu 
kamenným záhozem s urovnáním líce a vyklínováním. Na základě požadavku 
Povodí Moravy bude dno zpevněno kamenným záhozem. 

Přepokládá se souběžná realizace etap „II/570 Slatinice-Olomouc – I. etapa“ 
(most ev. č. 570-006 vč. navazující komunikace) a „II/570 Slatinice-Olomouc – II. 
etapa“ (komunikace v extravilánu).  

Stavba nepředpokládá požadavek na předčasné užívání, uvedena do provozu 
bude po jejím kompletním dokončení. 



 

 

Rada Olomouckého kraje 21-03-2022  Strana 5 (celkem 14) 
13.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení příloha č. 07: Smlouva veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“ 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace 
Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Předpokládaný termín zahájení: do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

2. Termín dokončení díla: do 14 měsíců od zahájení prací 

Do doby provádění díla se započítává i doba, kdy není možné provádět stavební 
práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období. 

3. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek, vyjma bodu 4.2.6 Obchodních podmínek.  
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IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH ................................................................... 47 659 209,77 Kč 

21 % DPH  ................................................................................ 10 008 434,05 Kč 

Cena díla včetně DPH ............................................................ 57 667 643,82 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy: 
Padesátsedmmilionůšestsetšedesátsedmtisícšestsetčtyřicettři korun-českých 
osmdesátdva haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 

mailto:posta@olkraj.cz
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prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví: 

Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od jejího doručení objednateli.  
 
4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

Název projektu: II/570 Slatinice – Olomouc  
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015567 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí 
osobu (poddodavatele).  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod  17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ………….. 
se společností ………….. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek.   
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VIII. 
ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

 
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.  
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

3. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít:  

5.5.1. „Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, 
je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech 
prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové 
soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. 
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, 
bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím 
tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu 
z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné 
s formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“ 



 

 

Rada Olomouckého kraje 21-03-2022  Strana 10 (celkem 14) 
13.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení příloha č. 07: Smlouva veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“ 

 
4. Nad rámec čl. 6, bod 6.5. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy, 

smluvní strany doplňují body 6.5.5. a 6.5.6., které nově zní: 

 6.5.5.  Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě 
chybně stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH 
považována za konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude 
sjednaná cena včetně DPH o rozdíl DPH snížena.  

 6.5.6. V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době 
účinnosti této smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).   

IX. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH (k navýšení či 
snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 
dnů po termínu dokončení díla. 

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu 
trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 
1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně 
vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušení povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).  
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6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II/570 
Slatinice – Olomouc, I. a II. etapa“, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat 
Objednateli bankovní záruku.  

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

 
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů před skončením platnosti záruky předložit Objednateli změnu 
bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky.  

 
10. Pokud zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 

termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení. 

X. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

5. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne 
při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, 
kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených 
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pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, 
na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.  

7. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2033. Součástí uvedené dokumentace jsou 
i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem v průběhu realizace stavebních prací. 

8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
pdf v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

9. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut 
a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby 
shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, 
a to ve lhůtách splatnosti. 

10. Objednatel požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní 
dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-
li je během plnění veřejné zakázky způsobit;  
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b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

11. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění stavby vytvořit pracovní příležitost ve 
smyslu § 28 odst. 1 písm. p) ZZVZ a zaměstnat minimálně 1 osobu 
znevýhodněnou na trhu práce (osoba vedená v evidenci Úřadu práce) 
z kategorií:  

 Osoby se zdravotním postižením, 

 Osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem, 

 Osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, 

 Osoby starší 55 let, 

 Absolventi, 

 Mladí do 24 let, 

 Osoby po skončení rodičovské dovolené, 

 Osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 

 Osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů. 

12. Zhotovitel je povinen uzavřít s osobou dle předchozího odstavce pracovní poměr, 
a to min. na dobu provádění stavby. Během realizace stavby je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele prokázat naplnění této podmínky seznamem 
zaměstnanců a osvědčením vystaveným Úřadem práce. V případě porušení 
některé ze smluvních povinností uvedených v tomto článku odst. 9.-12. Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každé takové porušení. 

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně 
na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/……../2022 ze dne 21. 3. 2022. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Harmonogram stavebních prací 

V Olomouci dne: …………… V Olomouci dne: ………..… 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. JOSEF SUCHÁNEK 

hejtman 

............................................ 
Ing. VÁCLAV ŠAFÁŘ 

prokura 

 

............................................ 
JAN MUNZAR 

prokura 

 


