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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 
„Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – 
Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“ 
 
 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Objednate l :   Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotovi te l : „Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: SPŠ 
Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické 
výuky“: 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

Se sídlem:  Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov 

Zápis v OR:  C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 46972021  
DIČ:  CZ46972021  

a 

Traweko 96 s.r.o., 

Se sídlem:  Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad 
Bečvou 

Zápis v OR:  C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25363751  
DIČ:  CZ25363751  

Zastoupen(a/o):  Roman Koutný, jednatel společnosti Traweko 96 s.r.o. 
zastoupen na základě plné moci ze dne 26. 5. 2022 Ing. Bc. 
Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti Stavební 
společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických:  

Bankovní spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo 

 
I. 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nabídka nejvhodnější. 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:  

        „Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 – Rekonstrukce 
rozvodů areálu dílen praktické výuky“ (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0139557, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 30.5. 2022. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové 
dokumentace zpracované DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r.o., 
IČO: 16627008, nám. Svobody 879/14, 790 01 Jeseník. 

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění jsou objekty Střední průmyslové školy Jeseník, Dukelská 1240, 
790 01 Jeseník, pracoviště na ulici Jaroslava Ježka v Jeseníku, které jsou 
součástí pozemků parc. č. 2037/68, 2033/4 a 2033/5 v k.ú. Jeseník.   

6. Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce veškerých rozvodů vody, 
kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace a navazující 
stavební úpravy sociálních zařízení a šaten včetně dotčených prostor v objektech 
dílen praktické výuky Střední průmyslové školy Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 
Jeseník, pracoviště na ulici Jaroslava Ježka v Jeseníku.  

Jedná se o dvě budovy, a to o hlavní budovu a halu propojené spojovacím 
zděným krčkem.  

Hlavní objekt je nepodsklepená čtyřpodlažní budova, kde 1. NP má půdorysně 
větší plochu než ostatní nadzemní podlaží, se strojovnou výtahu na střeše (5 
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NP). Objekt slouží jako výuková budova se sociálním zázemím, kde jsou 
umístěny šatny, sociální zařízení včetně sprch, výukové prostory a zázemí 
vyučujících. V jednopodlažní části jsou prostory dílen. Zastřešení je plochými 
střechami s povlakovou krytinou. Budova je postavena v systému KORD. Ten je 
proveden jako ocelový skelet se svislými nosnými sloupy, vazníky a vaznicemi. 
Na objektu byla v rámci energeticky úsporných opatření provedena nová 
konstrukce zateplené fasády a byly osazeny nové výplně otvorů. Vnitřní 
dispozice jsou řešeny pomocí cihelných a sádrokartonových příček. Vnitřní dveře 
jsou dřevěné do ocelových zárubní. Světlá výška přízemí je 3580 mm. Ostatní 
podlaží mají 2970 mm. Rozvody instalací jsou vedeny v instalačních jádrech, 
vodorovně pak převážně ve stropní konstrukci (nad podhledem). 

Hala má dvě části. Vyšší, kde je umístěn jeřáb s jeřábovou dráhou a nižší část, 
kde je umístěná svářečská škola. Hala je jednopodlažní budova krytá sedlovou 
střechou, je provedena jako ocelový montovaný skelet systému HARD. Objekt 
byl rekonstruován v rámci energeticky úsporných opatření, byl opláštěn 
izolačními sendvičovými panely Kingspan, byla zateplena střešní konstrukce a 
byly zde osazeny nové světlíky a nové výplně otvorů. Podlaha haly je betonová. 

Zděný spojovací krček propojuje objekt hlavní budovy a halu. Spojovací krček je 
proveden z cihelných bloků a opatřen omítkami. Střecha je pultová krytá 
povlakovou krytinou. Tento objekt také prošel realizací energetických opatření, 
byla provedena nová fasáda a zateplená střecha. 

Předmětem rekonstrukce jsou v hlavní budově sociální zařízení, která jsou ve 
všech čtyřech podlažích nad sebou. Jedno je umístěno na jižní fasádě objektu a 
druhé na fasádě severní. Ve 2. a 3. podlaží jsou umístěny stávající šatny 
s navazujícím sociálním zařízením se sprchami. Ve všech těchto zařízeních 
proběhnou mimo rekonstrukci veškerých rozvodů i stavebně dispoziční úpravy, 
převážně ze sádrokartonu.  

Stávající sádrokartonové dělící příčky narušené vlhkostí budou demontovány a 
budou nově provedeny s voděodolných desek SDK o tl. 12,5 mm. Taktéž budou 
odstraněny veškeré stávající podhledy a budou nahrazeny SDK podhledem. 
Podlaha celého prostoru sociálních zařízení bude po odstranění nášlapných 
vrstev očištěna a bude provedena stěrka pro položení nové nášlapné vrstvy dle 
účelu místnosti. Stěny v hygienických buňkách budou obloženy keramickým 
obkladem, stropy a zbylé plochy budou vymalovány. 

Rozvody vody – v rámci stavby bude provedena demontáž veškerých rozvodů 
studené a teplé vody a cirkulace TUV. Nové potrubí bude vedeno v trasách ve 
vazbě na upravenou dispozici, nové vedení bude napojeno na horizontální 
rozvody nad podhledem v jednotlivých podlažích. V každém podlaží budou 
provedeny rozvody studené a teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. 
Stávající zařizovací předměty budou demontovány, nově budou osazeny 
keramické zařizovací předměty. Vodovodní baterie budou pákové stojánkové a 
nástěnné. Typ a vzor zařizovacích předmětů bude upřesněn investorem při 
realizaci. 

Nově bude proveden také rozvod požární vody. Stávající hydrantové skříně 
budou demontovány a nahrazeny systémy s tvarově stálou hadicí. 
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Vnitřní kanalizace – předmětem úprav je výměna připojovacích horizontálních a 
svislých rozvodů kanalizace. Stávající rozvody budou demontovány. Rozvody 
nové kanalizace budou z odpadních trub PP HT. Jednotlivé zařizovací předměty 
budou nově napojeny. Svislé potrubí bude odvětráno vyvedením nad střechu 
objektu. Svislé rozvody potrubí budou napojeny na stávající rozvody ležaté 
kanalizace objektu. Rozvod ležaté kanalizace v prostoru hlavní chodby v 1. NP 
(hlavní budova) bude vzhledem k havarijnímu stavu rekonstruován.  
 
Ústřední topení – předmětem úprav je výměna veškerých rozvodů a otopných 
těles v objektu. Stávající rozvody a otopná tělesa budou demontována. Nové 
rozvodné potrubí je provedeno z mědi. Hlavní horizontální potrubí je vedeno v 
1. NP volně pod stropem na závěsech, nad podhledem. Stoupací potrubí bude 
vedeno volně po zdivu. Pro vytápění jednotlivých místností jsou navržena 
ocelová otopná desková tělesa v provedení s bočním připojením.  

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je nově vybudovaná plynová 
kotelna v roce 2021, která je umístěna v 1. NP hlavní budovy. (rekonstrukce této 
kotelny – stavební část - je výkresově součástí tohoto projektu, soupis prací pro 
úpravu kotelny byl odstraněn).  

Vzduchotechnika – větrání učeben, šaten a hygienických zařízení je zajištěno 
převážně samostatnými rekuperačními jednotkami s digitální regulací. Výjimkou 
jsou hygienická zařízení v objektu haly a autonomní WC s předsíní v 1. NP, které 
jsou větrány podtlakově pomocí odsávacích ventilátorů.  

Pro větrání učeben jsou navrženy samostatné podstropní větrací jednotky 
s rekuperací tepla, s vestavěným elektrickým ohřívačem. Množství vzduchu bude 
automaticky regulováno pomocí čidla CO2 zajišťujícího plynulou regulaci výkonu 
EC ventilátorů jednotky.  

Pro klimatizaci v jednotlivých místnostech jsou navrženy kazetové a podstropní 
klimatizační jednotky dle dispozičních možností instalace.  

Nasávání venkovního a odvod odpadního vzduchu budou vyústěny na fasádě 
objektu a ukončeno fasádní kombinovanou vyústí.  

V rámci úprav bude provedena repase stávajícího odsávání nad kovářskými 
výhněmi, budou upraveny rozvody VZT a vyměněn odsávací ventilátor za nový.  

Elektroinstalace – rekonstrukce elektroinstalace bude provedena komplexně 
v obou budovách (v hale mimo napojení strojů a zařízení - zůstává původní). 
Budou demontovány veškeré rozvody, zásuvky, vypínače vč. krabic, odbočné 
krabice, osvětlení vč. lustrových svorek. Nově bude celá elektroinstalace 
napojena ze stávajícího rozvaděče, který bude nově doplněn o několik prvků. 
Další rozvaděče v dalších nadzemních podlažích budou nové a budou osazeny 
v místech dle potřeby. Rozvaděče budou plastové, na omítku, budou z nich 
napájeny světelné a zásuvkové obvody příslušných větví. Kabely budou uloženy 
převážně v konstrukcích stěn nebo podhledů. Světelná tělesa budou osazena 
nová. 

Elektronické komunikace – budou provedeny vnitřní slaboproudé rozvody 
strukturované kabeláže v souvislosti se stavebními úpravami. Kabely budou 
vedeny v prostoru nad sníženým stropem s uložením do kabelových žlabů a 
skupinových držáků. K jednotlivým účastnickým zásuvkám budou vedeny v 
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elektroinstalačních trubkách pod povrchem v potřebných velikostech dle počtu 
kabelů v jednotlivých kabelových trasách.  

Bude použit datový rozvaděč napájený z rozvaděče NN. 

V objektu haly bude provedena nově elektroinstalace a rekonstrukce stávajícího 
sociálního zařízení. 

Upozornění: 

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že na budově byly provedeny nové fasády, 
výplně otvorů, střešní plášť. Z toho důvodu bude po zhotoviteli požadována 
ochrana těchto konstrukcí před případným poškozením stavbou (např. při 
manipulaci s vybouraným materiálem, přesunu materiálu apod.). 

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že realizace stavby bude probíhat za provozu 
školy a dalších subjektů, které v dané budově užívají pronajaté prostory. Z tohoto 
důvodu bude požadována koordinace postupu prací s provozem školy, postupy 
budou vždy písemně dohodnuty a změny budou řádně písemně hlášeny 
s předstihem. 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr. 

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných 
prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 
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3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 
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III. 
 TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny realizace: 

Termín zahájení prací:  do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Termín dokončení díla: do 31. 7. 2024 

2. Zadavatel si vymiňuje vzhledem k technickému stavu rozvodů a časovým 
podmínkám koordinace stavby vůči provozu školy určit zahájení prací takto: 

1) Při zahájení prací bude nejdříve realizován horizontální rozvod studené 
vody vedený v hlavní chodbě 1. NP hlavní budovy v podhledu. Jedná se 
o havarijní stav. Jedná se cca o 20 m potrubí. 

2) Práce budou zahájeny v hlavní budově, která může být rozdělena na dvě 
části vzhledem ke dvěma únikovým schodištím. Zahájeno bude na jižní 
fasádě objektu v rozsahu domluveném při předávání staveniště tak, že 
na severní fasádě bude provozu schopné sociální zařízení ve všech 
čtyřech podlažích. Jednotlivé etapy budou zahajovány po ukončení etapy 
předcházející z důvodu užívání a kapacit objektu. 

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram prací, 
zpracovaný v souladu s uvedeným postupem. V případě změn nebo upřesňování 
harmonogramu prací v průběhu stavby bude zhotovitel stavby povinen vždy 
v předstihu informovat zadavatele.   

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:  

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

4. Odchylně od bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:  

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH ................................................................... 34 630 000,00 Kč 
21 % DPH  .................................................................................. 7 272 300,00 Kč 
Cena díla včetně DPH ............................................................ 41 902 300,00 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy: Čtyřicetjednamilionůdevětsetdvatisíctřista korun 
českých 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

5. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce budou 
oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 
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c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění; 

e) takto vytvořený změnový list včetně elektronického výstupu 
z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné 
s formátem a strukturou smluvního rozpočtu bude předán 
objednateli k závěrečnému odsouhlasení.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.“  

2. Smluvní strany sjednávají odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek: 

„Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.“  

3. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

4. Nad rámec bodu 6.5. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy 
ujednávají smluvní strany nově: 

„Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH. V případě chybně 
stanovené nižší sazby DPH bude sjednaná cena včetně DPH považována za 
konečnou, v případě chybně stanovené vyšší sazby DPH bude sjednaná cena 
včetně DPH o rozdíl DPH snížena.  

 V případě změny výše DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době účinnosti této 
smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).“ 
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), 
kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. ……… 
se společností …………., na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 
Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.   

VIII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 

bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy 
(k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží), 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,  

c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do 
uplynutí 60 dnů po termínu dokončení díla uvedeném v této smlouvě.  

2. Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky pro případ, že během provádění díla poruší Zhotovitel 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případně, kdy Objednateli 
vznikne porušením smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu 
nebo náhradu škody. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám této smlouvy. 
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3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1 písm. a) tohoto 
článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak 
maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1 písm. a) tohoto článku 
smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, 
která by porušením povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti 
Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavený bankou bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky. 

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní 
účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod 
variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „SPŠ Jeseník, 
Dukelská 1240 – Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky“ peněžní 
částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.  

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo 
náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 
prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit 
Objednateli změnu bankovní záruku obsahující prodloužení délky platnosti 
bankovní záruky. 

10. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 
termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. 

IX. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 
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2. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má 
Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní 
pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za 
porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených 
v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele.   

4. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných stavebních prací bude probíhat 
na objektu s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, 
bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou (zejména žáků a pracovníků či návštěvníků školy). 

5. Pokud Zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či 
v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hlučnost prováděných 
stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné 
stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat 
zvýšenou hlučnost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem 
školy či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními 
opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projaktanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

7. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. sjednal a dodržoval smluvní podmínky se svými poddodavateli 
srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě o poskytování 
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služeb k této veřejné zakázce, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 
délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

8. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. IX. odst. 7 písm a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

9. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

10. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle 
čl. VI. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. IX. odst. 3 této 
smlouvy postačí prostá písemná forma.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2022 ze dne 20.6. 2022. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet  

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se na realizaci díla 

Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění 

Příloha č.6: Plná moc zhotovitele ze dne 26. 5. 2022 

V Olomouci        V Prostějově   

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

............................................ 
Ing. Josef Suchánek 

Hejtman 
 
 
 

............................................ 
Ing. Bc. Josef Velešík 

Jednatel prvního účastníka společnosti 
Osoba oprávněná jednat za dodavatele na základě 

Plné moci ze dne 26. 5. 2022 

 

 


