Číslo smlouvy Olomouckého kraje: 2018/01753/OI/DSM
Číslo smlouvy Obce Měrotín: 

Dohoda o koordinaci staveb a úhradě nákladů

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v rámci akcí pod názvem
„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa“ – výstavba objektu Měrotín
„Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“
________________________________________________________________

I.
Smluvní strany

1. Olomoucký kraj
se sídlem:	Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
zastoupený:	Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických:	Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
	Ing. Jaromír Horáček, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
	telefon: 585 508 862
	e-mail: j.horacek@kr-olomoucky.cz

IČ: 	606 09 460			
DIČ:	CZ60609460	
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	3078612/0800
(dále jen „Olomoucký kraj“)

2. Obec Měrotín
se sídlem:	Měrotín č. p. 19, 783 24 Slavětín u Litovle
zastoupená:	Mgr. Miroslavou Vaňkovou, starostkou
	telefon: 724 178 444
	e-mail: starosta@merotin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

Technických:	STAVING engineering, s.r.o., IČ: 253 34 107, se sídlem Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc-Nemilany
	Ing. Radek Sedláček – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby
	telefon: 602 577 311
	e-mail: sedlacek@staving.net


IČ: 	00635341		
DIČ:	CZ 00635341
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	1808761309/0800
(dále jen „obec Měrotín“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

II.
Úvodní ustanovení

1. Na území obce Měrotín budou v roce 2019 realizovány tyto stavby: 

1.1. Stavba pod názvem akce „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa“ – výstavba objektu Měrotín specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností  A2 ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Rokycanova 1F, 779 00 Olomouc, investorem je Olomoucký kraj, přepokládaný termín realizace: 2019.

1.2. Stavba pod názvem akce „Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“ specifikovaná projektovou dokumentací zpracovanou společností STAVING engineering, s.r.o., se sídlem Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc-Nemilany, investorem je obec Měrotín, předpokládaný termín realizace: jaro 2019.

2. Projektová dokumentace uvedená v článku II. bod 1. 1. řeší odvádění dešťových vod z budoucí stavby dle koordinační situace č. C. 3 (Příloha č. 1) svodem do retenční nádrže umístěné na pozemku parc. č. 262/5 v k.ú. Měrotín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje v hospodaření příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb. Přepad z retenční nádrže je zaústěn do splaškové kanalizace ve vlastnictví obce Měrotín. Vzhledem k tomu, že není možné do splaškové kanalizace odvádět dešťové vody, je nutné napojit přepad do stávající dešťové kanalizace vyúsťující v příkopě (křižovatka III/37310 a místní komunikace parc.č. 522/1v k.ú. Měrotín, který je  ve vlastnictví Obce Měrotín). Obec Měrotín souhlasí s napojením přepadu z retenční nádrže do dešťové kanalizace dle tohoto odstavce dohody. 


III.
Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je stanovení postupu realizace, koordinace investic 
a spolufinancování staveb uvedených v čl. II této dohody. 

2. Smluvní strany se dohodly, že:

a) Obec Měrotín zapracuje do projektové dokumentace s názvem „Měrotín - Revitalizace veřejného prostranství“ zatrubnění příkopy podél pozemků parc. č. 256/5, 262/10 a 240/7, vše v k.ú. Měrotín se zaústěním do stávající dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod z přepadu retenční nádrže umístěné na pozemku parc. č. 262/5 v k.ú. Měrotín a zajistí vydání správních rozhodnutí.

b) Realizaci zatrubnění příkopy dle projektové dokumentace uvedené v odst. 2 písm. b) této dohody provede ta smluvní strana, která zahájí výstavbu dle čl. II odst. 1 bodu 1.1. nebo 1.2. této dohody v dřívějším termínu. Náklady na zatrubnění příkopy pro odvod dešťových vod bude hradit Olomoucký kraj. 

c) V případě, že Obec Měrotín zahájí stavební práce dle článku II odst. 1 bodu 1.2. dříve než Olomoucký kraj, vystaví Obec Měrotín Olomouckému kraji fakturu na provedené práce (zatrubnění příkopy), a to do 30 dnů od kolaudace (ukončení stavby v případě, že stavba nebude podléhat kolaudaci). Olomoucký kraj se zavazuje tuto fakturu uhradit do 30 dnů od doručení.


IV.
Rozpočet stavby 

1. Položkový rozpočet na zatrubnění příkopy pro odvod dešťových vod z retenční nádrže a napojení na stávající dešťovou kanalizaci v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 bodu 1. 1. dohody je přílohou této dohody. Předpokládaný rozpočet stavby činí 159 584,99 Kč bez DPH (cena celkem slovy: 193 097,84 Kč s DPH).


V.
Závěrečná ujednání

1. Změny a dodatky této dohody lze sjednat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, každá strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
této dohody v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.
5. Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Měrotín
 č.       ze dne         .
6. Tato dohoda byla schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
 č. UZ///2018 ze dne 25. 6. 2018. 


Příloha č. 1: Koordinační situace stavby  - „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II.etapa“ –  výstavba objektu Měrotín 
Příloha č. 2: Koordinační situace stavby  - Měrotín – revitalizace veřejného prostranství
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3: Položkový rozpočet – zatrubnění příkopy.





V Olomouci dne:	V Měrotíně dne:




………………………………………	………………………………………
	Mgr. Jiří Zemánek	Mgr. Miroslava Vaňková
1. náměstek hejtmana	starostka obce Měrotín
   Olomouckého kraje
	



















Příloha č. 1 - Koordinační situace stavby  - „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa“ – výstavba objektu Měrotín
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Příloha č. 2 - Koordinační situace stavby  - Měrotín – revitalizace veřejného prostranství
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Příloha č. 3 - Položkový rozpočet – zatrubnění příkopy
[image: ]


[image: ]


[image: ]

[image: ]


[image: ]


[image: ]
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 25. 06. 2018 	                      Strana 14 (celkem 14)
36. Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – Dohoda 
o koordinaci staveb a úhradě nákladů
Příloha č. 1 – Znění „Dohody o koordinaci staveb a finanční spoluúčasti s Obcí Měrotín“

image3.tif
SOUHRNNY LIST STAVBY

Kéd: , 013
Stavba: Mérotin - zatrubnéna prikopa
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 10. 4. 2018
Objednatel: ic:

DIC:
Zhotovitel: i€

DIC:
Projektant: il

DIC:
Zpracovatel: i

DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctl 159 584,99
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 159 584,99
DPH zakladni 21,00% ze 159 584,99 33512,85

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH % CZK 193 097,84
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko ‘Datum a podpis: Razitko

Strana1z2





image4.tif
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 013
Stavba: Mérotin - zatrubnéna pfikopa
Misto: Datum: 10. 4. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoéta

013 Mérotin - zatrubnéna prikopa
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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159 584,99
159 584,99

0,00

159 584,99

193 097,84
193 097,84

0,00

193 097,84
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Mérotin - zatrubnéna prikopa
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 10. 4. 2018
Objednatel: i€

DIC:
Zhotovitel: iC:

DiC:
Projektant: ic:

DIC:
Zpracovatel: iIC:

DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpoctu 159 584,99
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 159 584,99
DPH zakladni 21,00% ze 159 584,99 33512,85

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 193 097,84
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Mérotin - zatrubnéna pfikopa

Misto: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kadd - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace

8 - Trubni vedeni

998 - Presun hmot

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2z 4

10. 4. 2018

Cena celkem [CZK]

159 584,99

159 584,99
69 916,14

2 567,40
0,00

82 500,00

4 601,45

0,00

159 584,99
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ROZPOCET

Stavba: Mérotin - zatrubnéna pfikopa
Misto: Datum: 10. 4. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
‘ PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ,
Naklady z rozpoctu
y P 159 584,99
HSV - Prace a dodavky HSV 159 584,99
1 - Zemni prace 69 916,14
P Cerpani fvyik | |
|1 K 115101201 Cerpant vody na dopravni vysku do 10 m hod 50,000/ 57,40 2 870,00
; ] | |prumerny pritok do 500 l/min ‘ |
"viz. Situace 2"
“Cerpani vody'50 50,000
Soucet 50,000
H iryhi 00 iné tF. .i
2| K 1132201202 toubeni ryh $ do 2000 mm v homniné ¢%. 3| 39,600 230,00 9 108,00
] objemu do 1000 m3
"viz. Situace 2"
“Zatrubnéni“66*1,0*0,6 39,600
Soucet 39,600
Lo PFi i i ryh € do 2
|3 K 132201209 Fiplatek za lepivost k hloubeni yh $do 2000 | o ) ogp 23,20 275,62
’ ; mm v horniné tr. 3 ; |
"viz. Situace 2"
"Zatrubnéni“66*1,0*0,6 39,600
Soucet 39,600
{ s R ~ . v s ,
4| K 151101101 igz;g priloZzného pazeni a rozepreni stén ryh ht m2 132,000 93,20 12 302,40
"viz. Situace 2"
"Zatrubnéni"66*1,0*2 132,000
Soucet 132,000
v s wey w4 > s - s - ]
L5 K 151101111 O'dstranem pfilozneho pazeni a rozepreni stén m2 132,000 8,40 1108,80
i ryhhldoZm |
"viz. Situace 2"
"Zatrubnéni"66*1,0*2 132,000
Soucet 132,000
6 | K 161101101 S\fisle premisteni vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl m3 39,600 36,90 1461,24
vykopu do 2,5 m
"viz, Situace 2"
“Zatrubnéni"66*1,0*0,6 39,600
Soucet 39,600
7 | K 162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m m3 39,600 113,50 4 494,60
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4
"viz. Situace 2"
"Zatrubneni“66*1,0%0,6 39,600
Soucet 39,600
8 | K 1167101102 :;kladam vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 pfes 100 m 39,600 27,15 1 075,14;
|

Strana 3z 4




image8.tif
i

i

¢ Typ Kod Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK]
o "viz. Situace 2" N

"Zatrubnéni"66*1,0%0,6 39,600

Soucet 39,600
r K §171 201211 j:;‘;fg:':sﬁa‘ng:;;’ dpadu ze sypaniny na t 71,280§ 70,00 4 989,60§
- - "viz. Situace 2" i

"Zatrubnéni“66*1,0%0,6 39,600

Soucet 39,600
: 10 ; K ?17410”01 lf;;;'s‘f‘f)t‘s:afmtr‘mge‘)° kolem objektd ; m3 | 13,2005 39,75 : 524,7071§
"viz. Situace 2" T ;

“Zatrubnéni“66*1,0%0,2 13,200

Soucet 13,200
5_1 1‘ M s5533441990 Stérkodrt frakce 0-63 tfida C { t 23,760 167,50 3 979,805
: "viz. Situace 2"

"Zatrubnéni"66*1,0*0,2 13,200

Soucet 13,200
g : ’ §Obsypém' potrubi bez prohozeni sypaniny z ' ! ; » *
12 | K 175101101 thomin t¥. 1 a7 4 ulofenym do 3 m od kraje | m3 37,600 516,00, 19 401,60,
L vikopu -

"viz. Situace 2"

"Zatrubnéni“66*1,0*0,7 46,200

"VytlaCena kubatura™-8,6 -8,600

Soucet 37,600
13 M 583373020 §§térkopisek frakce 0-16 t 67,680 123,00 8 324,64/
) “viz. Situace 2"

"Zatrubnéni"66*1,0*0,7 46,200

"Vytlatena kubatura”-8,6 -8,600

Soucet 37,600
] 4 - Vodorovné konstrukce 2 567,40
{ 14 ( K 1451573111 ;Loie pod potrubi otevieny vykop ze térkopisku m3 6,600? 389,00§ 2 567,40§
R "viz. Situace 2"

"Zatrubnéni‘66*1,0°0,1 6,600

Soucet 6,600

5 - Komunikace 0,00

‘‘‘‘‘‘‘‘ 8 - Trubni vedeni o 82 500,00
j ; ' Kanalizacni potrubi z tvrdého plnosténného PVC- ; ’
| 18| K |8713652R zesilend kompaktni sténa tuhost tfidy SN12 m | 66,000 1250,00 82 500,00/
[ i DN400 véetné montaZe potrubi ! !
- véetné montdZe potrubi

"viz. Situace 2"

"Zatrubnéni"66 66,000

Soucet 66,000
‘ 998 - Pfesun hmot ‘ 4 601,45
5 s ‘ K 5998276101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub z . 5 92’029§ 50,00§ 4601 ’45§

plastickych hmot otevieny vykop
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