



## VZOROVÉ FORMULÁŘE

Dokument:

**PŘÍLOHA M POKYNŮ PRO ŽADATELE**

Způsob realizace:

**Grantové schéma – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji – podopatření 4.2.2 SROP**

Vyhlašovatel:

**Olomoucký kraj**



### **VZOROVÉ FORMULÁŘE**

Vyplněné vzorové formuláře budou použity expertem v rámci procesu hodnocení žádostí o akci

#### **„VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY“**

<b>Název programu/ koncepce/ strategie</b>	
<b>Priorita/strategický cíl</b>	
<b>Opatření</b>	
<b>Jakým způsobem projekt přispěje k dosažení zamýšlených aktivit</b>	
<b>Přínosy pro kraj/ mikroregion/ obec (kvantitativní vyjádření)</b>	
<b>Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument zveřejněn, schvalující subjekt, verze dokumentu a strana):</b>	

*Pozn.: Žadatel může použít více těchto tabulek podle počtu strategií, na které se odkazuje. Smyslem je stručné a jasné vystižení vazby, nikoli kopírování textů ze samotných strategií!*



**„REFERENCE PROJEKTŮ“ - ZKUŠENOSTI ŽADATELE S REALIZACÍ NEBO ŘÍZENÍM OBDOBNÉHO TYPU PROJEKTŮ**

Reference č.		Název projektu:				
Jméno žadatele/ předkladatele/ realizátora projektu	Celková hodnota projektu (v CZK)	Část projektu realizovaná přímo žadatelem (v %)	Velikost projektového týmu (počet osob)	Datum (začátek/ konec projektu)	Zdroj financování	Kontakt na poskytovatele finančních prostředků (název instituce, kontaktní osoba, telefon, email)
Popis projektu a jeho výstupů (heslovitě - max. 700 znaků)					Jména partnerů zapojených do projektu a určení způsobu spolupráce	

*Pozn.: Žadatel vyplní nejvýše 3 tyto tabulky k relevantním projektům (více nebude bráno v úvahu!).*



„PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ“ PŘEDKLÁDANÉHO PROJEKTU

TÝM	Jméno	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu (max. 20 slov)			Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %) 100%=40h/týdně	Relevantní zkušenosti s obdobnými projekty (Phare, ISPA..)
				Předinvestiční fáze <sup>1</sup>	Investiční fáze <sup>2</sup>	Provozní fáze <sup>3</sup>		
Projekto- vý manažer								
Členové týmu	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	6.							
	7.							
	8.							

<sup>1</sup> Období přípravných prací před zahájením vlastní realizace projektu.

<sup>2</sup> Období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu.

<sup>3</sup> Období od zahájení provozu po dobu udržitelnosti.