Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,Centrum Dominika Kokory — Dobudovani EPS
s napojenim na PCO - budova Drevohostice*

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v platném znéni
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1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
ICQ: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych: , vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic Krajského
ufadu Olomouckého kraje

, investi¢ni referent oddéleni pfipravy a realizace investic
Krajského ufadu Olomouckého kraje

telefon:

e-mail:

Bankovni spojeni:
(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel: ELSAFE s.r.o.
Se sidlem: Mlynska 326/13, Trnita, 602 00 Brno
Zapis v OR: C 68693 vedena u Krajského soudu v Brné
ICQ: 29256372
DIC: CZ29256372
Zastoupeny: Michalem Pavelkou, jednatelem
Osoby opravnéné jednat ve vécech
-technickych:
telefon: ...
e-mail: ...l
Bankovni spojeni:
¢.u.:0

(dale jen ,Zhotovitel®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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I
PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»Centrum Dominika Kokory
— Dobudovani EPS s napojenim na PCO - budova Drevohostice*
(dale jen ,dilo“ nebo ,stavba®)

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedeni.

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

3. Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0213679, zadavaci
dokumentaci Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 3. 4. 2025.

4. Predmétem dila je realizace zafizeni slaboproudé elektrotechniky v rozsahu
elektrické pozarni signalizace (EPS) a evakuacniho rozhlasu (ER) ve stavajici
budové Centra Dominika Kokory - budova Dfevohostice. Tento objekt bude
pomoci ZDP nové pfipojen na PCO HZS Olomouckého kraje. V ramci realizace
budou provadény bouraci a pomocné stavebni prace a utésnéni kabelovych
prostupl v ramci pozarnich usekUl, zapraveni drazek a povrchové upravy stén
v dot€enych mistnostech. Soucasti provedeni dila bude zajiSténi instalace
zarizeni dalkového prfenosu (ZDP) u provozovatele PCO (Largo PCO) a
provedeni revize a funkéni zkousky EPS.

Pfedmétem dila je dale koordinace s provozovatelem PO (pfispévkové
organizace), provozovatelem PCO (pult centralni ochrany) a zpracovatelem OP
(operativni karta pozarniho zasahu) a HZS vcetné nezbytné soucinnosti pfi
provedeni koordinacni funkéni zkousky pro pfipojeni k PCO.

Postup bouracich a stavebnich praci si stanovi zhotovitel po dohodé
s provozovatelem, a to s ohledem na nutnost zachovani provozu. Realizace
bude probihat za provozu zafizeni, po etapach. VSechny ostatni ¢asti objektu,
kde prace nebudou probihat, budou maximalné chranény pfed poskozenim
stavbou.

5. Dilo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované spoleCnosti
FELOMA, s.r.o., Kfizkovského 843/5, 779 00 Olomouc, ICO: 64085864,
autorizovanou Ing. Vladimirem Junkem - CKAIT 1200442, ktera je soudasti
zadavaci dokumentace, a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (polozkovy rozpocet).

6. Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady
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a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

7. Mistem plnéni je pozemek parc. €. 1425, druh pozemku: zastavéna plocha a
nadvofi, jehoz soucCasti je stavba €. p. 449 (stavba obfanského vybaveni),
zapsany v katastru nemovitosti, vedeném Katastralnim ufadem pro Olomoucky
kraj, Katastralni pracovisté Prerov, pro obec Dfevohostice, katastralni uzemi
Drevohostice, na listu vlastnictvi €. 1048.

8. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky®), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

9. Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo
zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je jejich provedeni nezbytné pro
dokonceni dila a zaroven potreba provést tyto prace a ¢innosti vyvstane
béhem provadéni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veSkerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétné
protokolarni predani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplsobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfFip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a predani této
dokumentace Objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych pruzkumi nutnych pro radné
provadéni a dokonceni dila,

3.1.5.4. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho
a stavebné technologického charakteru k radnéemu
provedeni dila,

3.1.5.5. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatifenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

3.1.5.7. projednani a zajiSténi pfipadného zviastniho uZivani
komunikaci a verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych
poplatkt a najemného,

3.1.5.8. pripadné zajisténi dopravniho znacCeni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,
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3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pfipadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atestii a dokladi o poZadovanych viastnostech
vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh.
— prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni
na inZenyrske sité,

opétovné pouZiti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni
odpadiu, vybouranych hmot, zemin a sedimentu
vzniklych ¢i vytézenych pri provadéni dila nebo
v souvislosti s nim (dale jen ,odpad”) v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
Zzakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér na zakladé kterych je dilo
realizovano,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do ptlvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcum siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k pfedmétu dila apod.,

zabezpecCeni dodrZzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych doklad,

zabezpeceni a pfedani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych pland pro vécna bfemena)
Objednateli.”

10. Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli opétovné pouziti, recyklaci,
jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadl vzniklych ¢&i vytézenych pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (rozpoétem) na zakladé kterych je dilo realizovano.
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Recyklace, jiné vyuziti odpadu bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného
pro nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist — zafFizeni k vyuziti odpadu (dle polozky rozpoctu —
napfr. recyklaéni skladka), obsahujici datum prevzeti, popis (kéd dle
katalogu odpadu) a mnozstvi odpadu.

Odstranéni odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o pFevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona ¢€. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisl — zafizeni k odstranéni odpadu (dle polozky rozpoctu
— skladka), obsahujici datum pfevzeti, druh, kategorii (kod dle katalogu
odpadl) a mnozstvi odpadu.

Doklad o opétovném pouZziti, recyklaci, jiném vyuziti ¢ odstranéni odpadu bude
povinnou pfilohou faktury. Po dobu prodleni Zhotovitele s pfedlozenim dokladu
o vyuziti (recyklaci) €i likvidaci odpadl neni Objednatel v prodleni s uhradou
faktury.

Nebude-li opétovné pouziti, recyklace, jiné vyuziti € odstranéni odpadu dolozeno
vySe uvedenym nebo jinym rovnocennym zplisobem, neni dilo dle této smlouvy
dokonceno a Objednatel neni povinen je prevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou
cast ceny za dilo vztahujici se k opétovnému pouziti, recyklaci, jinému vyuziti Ci
odstranéni odpadu.

11. Odchylné od €l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *.xlIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
*.pd .ll

12. Bod 9.5 €l. 9 Obchodnich podminek se nepouZije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. |. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Il.
DOBA PROVADENI DiLA

1. Terminy plnéni:
Termin zahajeni praci: do 30 dnid od u€innosti této smlouvy
Termin provedeni dila: do 210 dnu od zahajeni praci

2. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 10 pracovnich dntl po zahajeni
praci finan€ni a ¢asovy harmonogram stavebnich praci (tydenni) v élenéni
podle jednotlivych stavebnich objektt, stavebnich dilii a stavebnich ¢innosti
(dale jen ,,harmonogram®). Harmonogram odsouhlaseny Objednatelem je pro
Zhotovitele zavazny a Zhotovitel je povinen plnit dilo v souladu s timto
harmonogramem.
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Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

»,Provedenim dila se rozumi dokonéeni dila a jeho predani. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zplsobilost slouZzit
svému ucelu. Dilo je predano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.”

Odchylné od ¢l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, které Zhotovitel
vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH za kazZdy
zapocaty den prodleni.*

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby
funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji.*

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

M.
CENA DILA

Smluvni strany sjednavaiji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH........ et rre e e e 4760 703,00 K¢
(7S 0 1 2 o S 571 284,36 K¢
Celkem cena dila véetné DPH ... e 5 331 987,36 K¢

Celkem cena dila v€etné DPH slovy: pét milionu tfi sta tficet jedna tisic devét
set osmdesat sedm korun Ceskych tficet Sest haléf

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se prfedem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku Ill. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera muze byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»~Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provest jejich  presny  soupis vcetné  jejich  ocenéni
a tento ocenény soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou
byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace budou ocenény takto:
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a) do soupisu vicepraci doplni Zhotovitel jednotkové ceny
ve vysi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pFipadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouZity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla Objednatelem pouzita pro zpracovani soupisu praci
v zadavacim Fizeni. Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi
zpusoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny
s pouZitim tzv., ,R-poloZky* prostrednictvim rozborového kalkula¢niho
listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladi v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni.

Ocenény soupis bude Objednateli predlozen jako poloZkovy rozpocet
zmény v elektronickem vystupu z rozpoc¢toveého softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem.

Povinnost Zhotovitel zpracovat zménovy list dle bodu 5. 3. 1 Obchodnich
podminek timto ujednanim neni dotéena.“

4. 'V pfipadé, Ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, {j. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé plnéni souvisi vyluéné
s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
plnéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni
0 ucelu pouziti.

5. K cené bez DPH Zhotovitel dopocte dan z pfidané hodnoty ve vySi platné v dobé
vzniku zdanitelného plnéni. Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb
DPH.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Iv.
PLATEBNi PODMINKY

1. Smluvni strany sjednavaji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

2. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 6, bod 6.2.1.
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Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod noveé zni:

»,Cena za dilo bude hrazena prubézné na zakladé darnovych dokladu (déle jen
Jfaktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic.

Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného
kalendarniho mésice.”

3.  Smluvni strany sjednavaji odchylné od ¢l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel predloZzi Objednateli vZdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne
jeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpocétoveho softwaru ve formatu .xlIs
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna. Po dobu prodleni Zhotovitele s pfedloZzenim soupisu
doplnéného elektronickym vystupem neni Objednatel v prodleni s Ghradou
faktury.”

4. Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

5. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢€l. V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1.  Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila treti osobu (poddodavatele).

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. V. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VL.
POJISTENI DILA

1.V navaznosti na ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou vlastni ¢innosti, v€etné moznych Skod zplUsobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze vySe pojistného pInéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozZto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v ¢l. lII.
odst. 1 této smlouvy. K navysSeni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

Rada Olomouckého kraje 12-05-2025 Strana 9 (celkem 12)
15.2. Vyhodnoceni zadavacich fizeni na zajisténi realizaci vefejnych zakazek

Usneseni_priloha ¢.04-Smlouva o dilo vefejné zakazky: ,Centrum Dominika Kokory — Dobudovéani
EPS s napojenim na PCO — budova Drfevohostice*”



3.  Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi ve vySi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

4. Bod 17.2.2. ¢l. 17 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. VI. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

v
JINA UJEDNANI

1. P¥i provadénych pracich se musi Zhotovitel fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhlaskami a manualy dodavatelu stavebnich vyrobkUl. VeSkeré materialy pouzité
pfi vystavbé musi splfiovat dané pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
dle prislusnych CSN. V pfipadé porudeni této povinnosti Zhotovitelem ma
Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
vCetné DPH uvedené v €l. lll. odst. 1 smlouvy za kazdé takové poruseni. Smluvni
pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za
poruseni smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP®) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, €i nedodrZeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

3. Vzhledem ktomu, Ze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
s nepferusenym provozem Ci Vv arealu s nepferusenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, Ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpeCnost pfi provadéni stavby a na bezpecnost osob pohybujicich se
v mistech dotenych stavbou.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hlu¢nost provadénych stavebnich praci a
dalSi negativni vlivy provadéné stavby na provoz zafizeni. Provadéni stavebnich
praci, které budou vykazovat zvySenou hlucnost €i prasnost, musi Zhotovitel
konzultovat pfedem se zastupcem provozovatele. VSechny naklady spojené
s bezpec€nostnimi opatfenimi a s omezujicimi podminkami provadéni jsou
soucasti sjednané ceny.

5. Objednatel pozaduje v ramci pInéni této smlouvy, aby Zhotovitel:

a. plnil veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpisi pracovnépravnich, predpisi z oblasti
zameéstnanosti a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem
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10.

11.

osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji;

b. fadné a v€asné pinil finanéni zavazky vuci svym poddodavateliim, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pInéni dila, a to ve sjednanych
terminech.

V pripadé poruseni smluvni povinnosti podle €l. VII. odst. 5 pism. a. této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel zneciStovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, muze-li
je béhem plInéni vefejné zakazky zpUsobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruSeni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,00 K za kazdy zapocaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemka.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zména osob v seznamu techniku (viz. Pfiloha €. 3) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavkd uvedenych v
kvalifikacni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba mlze byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 7, bod 7.3.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1 000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady, kterou
Objednatel oznaci v reklamaci jako vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie), je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,00 K¢
za kazdou vadu a den prodleni.”

Smluvni strany soucasné upravuji ¢l. 13, bod 13.2.6. Obchodnich podminek,
ktery nové zni:

,V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad vcetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni. Ve vztahu k vadnym céastem dila bézi
zarucni doba ode dne jejich uplného odstranéni.”
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VIIL.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a uc€innosti dnem
uvefejnénim v registru smluv dle z. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv).

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatkl pfi dodrzeni
prislusnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro sjednani pfipadné zmény poddodavatell dle
¢l. V. této smlouvy nebo zmény osob v seznamu techniku dle €l. VII. odst. 9 této
smlouvy postaci prosta pisemna forma, tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se
zadkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o =zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smliuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni

pozdéjSich pfedpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s dorucenim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

nebo

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... 12025 ze dne 12. 5025.

Prilohy smlouvy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha ¢.2: Polozkovy rozpocet
Priloha €.3: Seznam techniku podilejicich se na realizaci dila
Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatell v&etné jimi realizovanych ¢asti dila

V Olomouci Vo
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
JUDr. Vladimir Lichnovsky Michal Pavelka
1. naméstek hejtmana jednatel
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