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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

 

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci  

„Sociální služby Libina – výstavba nové budovy“  

s využitím metody BIM 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

___________________________________________________________________ 

1 .  O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO : 60609460 
DIČ: CZ60609460  

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických: Ing. Dagmar Střelcová, vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 Ing. Kateřina Recová, investiční referent oddělení přípravy a 
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 telefon:  
 e-mail:   

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
 č. ú.: 27-4228330207/0100  
(dále jen „objednatel“) 
 
a  

2 .  Z h o t o v i t e l : ARTECH spol. s r.o. 

Se sídlem:  Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1   

IČO:  25024671   
DIČ: CZ25024671   

Zapsaný: C 164866 vedený u Městského soudu v Praze 

Zastoupený: Ing. Ludvík Šavel, jednatel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických: Ing. Miroslav Kroupa 
telefon:   
e-mail:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Litvínov  
č. ú.:   

(dále jen „zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 

I.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nabídka nejvhodnější.  

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele 
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0216012, Zadávací dokumentací 
objednatele a nabídkou zhotovitele ze dne 14. 5. 2025 

3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie 
„Sociální služby Libina, příspěvková organizace – výstavba nové 
budovy“ zpracovaná Ing. arch. Karlem Prášilem, K Horoměřicům 1111/25, 
165 00 Praha 6 - Suchdol, IČO: 71448543. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace 
novostavby pro poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace 
Olomouckého kraje Sociální služby Libina, Libina 540, 788 05 Libina, IČO: 
75003988.   

Novostavba bude sloužit pro stávající provoz s navýšením kapacit pro jednotlivé 
provozy: 

- domov seniorů (dále jen „DS“), který poskytuje pobytové služby osobám se 
sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 1 oddělení 

- domov se zvláštním režimem (dále také „DZR“), který poskytuje pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického 
duševního onemocnění: 

o typu demence (např. Alzheimerova demence) a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 1 oddělení 

o typu demence, která vznikla v důsledku nadužívání návykových látek, a 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – 1 oddělení 

Místem budoucí novostavby je pozemek parc. č. 5961/2 v k.ú. Horní Libina, o 
výměře 6932 m2, sloužící jako zahrada, ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.  

Projektová dokumentace bude také řešit nezbytné související investice 
spočívající v demolici stávajících hospodářských budov na parc. č. 5987, 
stavební úpravu stávajícího objektu na parc. č. 5965 (drobná demolice přístavby 
objektu), úpravu parkových cest na parc. č. 5977, novou komunikaci pro 
zásobování na parc. č. 5987, 5977, 5959, 5958, nová výsadba na výše 
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uvedených pozemcích, úpravu stávajících venkovních zpevněných ploch a 
napojení budovy na technickou infrastrukturu. Dále se jedná o kácení 26 ks 
stromů na parc. č. 5961/2, která je určena pro novostavbu a kácení 1 ks stromu 
na parc. č. 5959 pro umožnění výstavby nové zásobovací komunikace.   

Jednotlivé objekty novostavby budou navzájem propojeny spojovacími koridory. 
Vzhledem k mírnému svahování a celkové délce zájmového pozemku se bude 
jednat o objekty o 1. NP až po objekty o 1. PP a 3. NP vzhledem k umístění na 
pozemku. 

Projektová dokumentace bude obsahovat dvojici etap výstavby: 
- Etapa I. obsahuje stavbu domova pro seniory a domova se zvláštním 

režimem s celkovou kapacitou 70 klientů. Obsahuje také veškeré přípojky, 
terénní úpravy, vyvolané investice na sousedních pozemcích.  

- Etapa II. obsahuje dostavbu, která zajistí zvýšení kapacity na celkem 100 
klientů. 

Stavba se skládá z jednotlivých křídel, která mají vnitřní chodbu. Tato křídla jsou 
kolmo propojena podélnou chodbou při severozápadní straně. Poslední křídlo při 
severovýchodní straně je atypické, přízemní a určené pro oddělení klientů se 
závislostí na návykových látkách. Jsou navrženy dvě etapy výstavby. V rámci 
etapy I. nebude realizováno předposlední obytné křídlo. Na jeho místě bude 
pouze proveden skelet jeho přízemí, který bude dočasně využit pro zakrytí 
venkovní terasy. V rámci etapy II. potom bude tento skelet dostavěn do podoby 
plnohodnotné obytného křídla a dojde tak k navýšení kapacity stavby ze 70 na 
100 klientů. 

Každé křídlo má vlastní vertikální schodišťové jádro. Jádro nejblíže hlavnímu 
vstupu je určeno pro veřejnost a pro klienty a je vybaveno lůžkovým výtahem. 
Ostatní jádra jsou určena pro personál. Personální jádro, propojující všechna 
podlaží se suterénem je vybaveno nákladním výtahem. Jádra v jednotlivých 
podlažích ústí do hlavní podélné propojovací chodby. Navržené počty pokojů na 
jednotlivých odděleních, jejich uspořádání a vybavení, stejně tak uspořádání 
zázemí každého oddělení a uspořádání ostatních prostor je podrobně popsáno 
v architektonické studii, která bude sloužit podkladem. 

Součástí projektové dokumentace bude profesní řešení všech části jako je ZTI, 
vytápění, zařízení pro chlazení staveb, MaR, VZT, slaboproud, elektroinstalace, 
vnitřní vybavení (návrh interiéru), zdravotnické technologie a související rozvody, 
strojní vybavení, řešení barevného provedení všech vnitřních a vnějších povrchů, 
nakládání s dešťovými vodami a jejich zpětné využívání, návrh na instalaci FVE 
panelů na střechu. Projektová dokumentace bude také řešit úpravu stávajících 
venkovních zpevněných ploch a napojení budovy na technickou infrastrukturu, a 
to rovněž s využitím metody BIM.  

Novostavba bude navržena jako bezbariérová, tj. bude splňovat požadavky na 
přístupnost dle příslušných právních předpisů a normy ČSN. 

Investiční náklady stavby dle propočtu ze studie činí pro I. Etapu 413 439 235,- 
Kč bez DPH, pro II. Etapu 119 232 000,- Kč bez DPH a pro podmiňující investice 
ve stávajícím areálu (Demolice, pozemní komunikace) 6 352 500,- Kč bez DPH. 
Celkem tedy 539 023 735,- Kč bez DPH.  

2. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována ve všech 
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stupních metodou BIM. BIM – Building Information Modelling nebo také Building 
Information Management je metoda, která využívá digitální model stavby, což je 
soubor navzájem propojených digitálních informací v chráněných i otevřených 
formátech, také záznam grafických a negrafických dat o prvcích modelu. 
Soustředění a propojení informací v modelu znamená informační komplexnost v 
procesu přípravy stavby (projektování všech stupňů), realizace stavby a při 
provozu stavby (Facility management). 

Objednatel na projektu zajistí na vlastní náklady provoz a správu tzv. Společného 
datového prostředí (CDE), které bude využíváno jako hlavní komunikační nástroj 
pro předávání a sdílení projektových dat a informací mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. 

Podrobná specifikace závazných požadavků objednatele na využití metody BIM 
je uvedena v dokumentech poskytnutých v zadávacím řízení: BIM protokol 
včetně jeho příloh: 1. Požadavky na výměnu informací (EIR), EIR – Příloha A – 
Datový standard, 2. Matice IM, 3. Plán realizace BIM (Šablona BEP) (dále také 
jen „dokumenty BIM“).  

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících 
v/ve: 
− dopracování Plánu realizace BIM (BEP ve smyslu Post-Contract BEP) na 

základě předloženého Předběžného BEP (Pre-Contract BEP) z nabídky 
zhotovitele v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení 
Objednateli ke kontrole a schválení a jeho pravidelné aktualizování; 

− zpracování nebo zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, zejména 
zaměření odstraňovaných hospodářských budov, zajištění vedení 
inženýrských sítí, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, 
posudku na vsakování, hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační 
ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží, posouzení 
výskytu synantropních živočichů, pasportu keřů a stromů a návrhu náhradní 
výsadby; 

− zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby – objektů 
hospodářských budov a přístavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a specifikace vybavení určenému k dalšímu využití; 
dokumentace pro odstranění stavby bude zpracována tradičními metodami, tj. 
bez využití metody BIM; 

− zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) metodou 
BIM včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s návrhem 
určení koordinátora BOZP v přípravě PD a průkazu energetické náročnosti 
budov (PENB); 

− výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k povolení odstranění stavby a 
povolení stavby, mimo úhrady správních poplatků, které uhradí objednatel na 
vyzvání zhotovitele; 

− zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
dokumentace technologického vybavení a vnitřního vybavení (návrhu 
interiéru) metodou BIM včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr;  
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− opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru (HZS) k DPS ve 
smyslu ust. § 160 odst. 2, písm. b) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů; 

− výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby v rozsahu 50 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“), 

− výkon autorského dozoru v průběhu stavby v rozsahu 500 hodin, 

           a to vše pro realizaci navržené stavby: 

„Sociální služby Libina – výstavba nové budovy“. 
 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze 
díla a odborným znalostem řešené problematiky. 

5. Objednatel se zavazuje k převzetí projektové dokumentace a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské, za výkon činností 
ZŘ a za výkon autorského dozoru za podmínek v této smlouvě uvedených.   

6. Požadované podklady, průzkumy a projektové dokumentace budou zpracovány 
dle aktuálních zákonů, vyhlášek, závazných ČSN a dalších norem platných pro 
tento typ stavby. V rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel 
zabezpečí veškeré potřebné podklady, měření a průzkumy. 

7. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat 
povinnost vyplývající z právních předpisů upravující hospodaření energií (zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a 
navrhnout ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám.  

8. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace zohlednit 
skutečnost, že navržená stavba bude realizována v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“. V projektové 
dokumentaci je pro vzniklé odpady nutno splnit podmínku, že nejméně 70% 
(hmotnostního) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených 
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 200/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem. 

9. V průběhu zpracování projektové dokumentace metodou BIM bude možné 
navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, 
upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech 
za účasti provozovatele - Sociální služby Libina, příspěvková organizace, IČO: 
75003988, se sídlem Libina 540, 788 05 Libina (dále jen „provozovatel“). 

10. Projektové dokumentace musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele, 
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že s navrženým řešením souhlasí a že projektová dokumentace vyhovuje 
provozu tohoto zařízení.  

III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci 
zpracování projektové dokumentace: 

a) Zpracování nebo zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace 

V rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace bude provedeno 
zejména zaměření odstraňovaných hospodářských budov, zajištění vedení 
inženýrských sítí, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, 
posudku na vsakování, hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační 
ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží, posouzení výskytu 
synantropních živočichů, pasportu keřů a stromů a návrhu náhradní výsadby. 

Zaměření objektů určených k rekonstrukci bude provedeno geodeticky nebo 
pomocí laserového scanování. Zhotovitelem zvolený způsob bude specifikován 
v Pre-Contract BEP. 

Zaměření, zprávy o průběhu a výsledcích provedených průzkumů včetně 
závěrečných vyhodnocení a další potřebné podklady budou objednateli předány 
v 1 listinném vyhotovení a digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma), 
které bude předáno ve společném datovém prostředí (CDE), ), a to v termínu 
stanoveném v čl. IV. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy.  

b) Zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby 

Projektová dokumentace pro odstranění stavby bude zpracována v rozsahu a 
podrobnostech dle Přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.   

PD bude objednateli předána v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 1 bod 1.3 této 
smlouvy ve 3 listinných a v digitálním vyhotovení (otevřená a uzavřená forma) – 
výkresy v jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.pdf; formát 
textů: *.doc nebo *.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo *.xlsx, a to odděleně 
oceněný a neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; formát 
dokladové části *.pdf.  

Pro zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby není vyžadováno 
využití metody BIM, nicméně i tato projektová dokumentace bude součástí IMS a 
musí splňovat ustanovení BIM protokolu vč. příloh, která se týkají zpracování 
projektové dokumentace (zejména pojmenování příloh projektové dokumentace, 
umístění v CDE a jeho využívání na projektu apod.). Digitální vyhotovení bude 
objednateli předáno ve společném datovém prostředí (CDE).  

c) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) metodou 
BIM 

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) bude splňovat požadavky na 
obsah dokumentace dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby obsah jednotlivých částí 
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dokumentace odpovídal  druhu a účelu stavby, charakteru navrhované změny 
v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby, a bude 
zpracována v podrobnostech stanovených dokumenty BIM generováním 
z digitálního informačního modelu v souladu s vyhotoveným plánem realizace 
BIM (BEP). 

Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v čl. II. odst. 1 
a 2 této smlouvy. 

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o povolení stavby řádně projednány a schváleny. Součástí ZOV 
bude časový harmonogram výstavby.  

Projektant navrhne osobu koordinátora BOZP pro jeho určení objednatelem pro 
fázi přípravy stavby s uvedením jeho jména, identifikačního čísla, sídla a čísla 
platného osvědčení.  

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spolupráci s koordinátorem 
BOZP zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) 
dle § 15 odst. 2  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jako 
součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou 
samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Součástí DSP musí být dále propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý 
odhad stavebních nákladů stavby). Samostatně bude zpracován celkový 
propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulace nákladů investice), který 
bude se všemi souvisejícími náklady investora) stavební náklady stavby, odvody 
za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor BOZP a 
archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd. 

V rámci DSP zhotovitel zajistí průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení 
včetně kladného stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.  

Podrobná specifikace závazných požadavků objednatele na využití metody BIM 
a zpracování IMS a jeho částí je uvedena v BIM protokolu a jeho přílohách. 

Informační model stavby bude zpracován a objednateli předán dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 BIM Protokolu – Požadavky na výměnu informací (EIR) 
ve společném datovém prostředí (CDE).  

Projektová dokumentace DSP včetně plánu BOZP s návrhem určení 
koordinátora BOZP, průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a další 
souvisejících dokumentů bude objednateli předána v elektronickém vyhotovení a 
3 listinných vyhotoveních (tištěné podobě).  

Elektronické vyhotovení DSP bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém 
termínu dle čl. IV. odst. 1., bod 1.4 a 1.5 této smlouvy.  

Listinná vyhotovení včetně ověření DSP a případná aktualizace elektronické 
verze DSP budou objednateli předána kompletní s dokladovou částí do 1 měsíce 
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po nabytí právní moci povolení stavby.  

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. dokumentace 
technologického vybavení a vnitřního vybavení (návrhu interiéru) metodou 
BIM 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude splňovat požadavky 
na obsah dokumentace podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby obsah jednotlivých 
částí dokumentace odpovídal  druhu a účelu stavby, charakteru navrhované 
změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby, a bude 
zpracována v podrobnostech stanovených dokumenty BIM generováním 
z digitálního informačního modelu v souladu s vyhotoveným plánem realizace 
BIM (BEP). 

Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v čl. II. odst. 1 
a 2 této smlouvy. 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Pokud byly v povolení stavby stanoveny podmínky, 
které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. V DPS 
budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky 
oproti ověřené DSP. 

Součástí DPS bude také dokumentace technologického vybavení a vnitřního 
vybavení (návrh interiéru) včetně jeho umístění, řešení barevného a 
materiálového provedení, a specifikace prvků.  

Dále bude součástí DPS i návrh barevného provedení vnitřních a vnějších 
povrchů stavby. 

Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„soupis prací“). 

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a 
také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku 
stavebních prací zvolené cenové soustavy.  

V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a 
ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena apod.).  

V DPS (technická zpráva, soupis prací…) nebudou použity komerční názvy 
výrobků či výrobců, a to ani formou uvedení „příkladu“ takového výrobku, byť 
se současným připuštěním technicky plnohodnotných alternativ. Předmět plnění 
(jednotlivé výrobky) musí být vymezen pomocí technických podmínek (zejména 
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parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, odkazu na normy nebo technické dokumenty, 
nebo odkazu na štítky), kterým vyhovuje více výrobků nebo dodavatelů.   

Soupis prací bude rozdělený do částí pro účely zadávacího řízení – stavba se 
zabudovaným nábytkem a zařízením, volně stojící technologie, volně stojící 
nábytek a další vnitřní vybavení, elektro vybavení apod.   

Zhotovitel opatří souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro 
provádění stavby dle § 160 odst. 2 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů.   

Podrobná specifikace závazných požadavků objednatele na využití metody BIM 
a zpracování IMS a jeho částí BIM je uvedena v BIM protokolu a jeho přílohách. 

Informační model stavby bude zpracován a objednateli předán dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 BIM Protokolu – Požadavky na výměnu informací (EIR) 
ve společném datovém prostředí (CDE).  

Projektová dokumentace DPS včetně návrhu interiéru, plánu BOZP s návrhem 
určení koordinátora BOZP, průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a další 
souvisejících dokumentů (dokladová část) bude objednateli předána 
v elektronickém vyhotovení a 6 listinných vyhotoveních (tištěné podobě). 

Elektronické vyhotovení DPS bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém 
termínu dle čl. IV. odst. 1., bod 1.6 a 1.7 této smlouvy. V termínu dle čl. IV. odst. 
1., bod 1.7 této smlouvy bude podána žádost o souhlas orgánu státního 
požárního dozoru k DPS podle § 160 odst. 2 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Listinná vyhotovení DPS a aktualizované elektronické vyhotovení DPS se 
zapracovanými požadavky a připomínkami orgánu státního požárního dozoru 
včetně souhlasu orgánu státního požárního dozoru k DPS budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1., bod 1.8 této 
smlouvy. 

2 listinná vyhotovení DPS musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Další listinná vyhotovení nebudou 
obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný 
kompletní soupis prací bude obsažen pouze v elektronické podobě. 

2. Rozsah plnění, které se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení odstranění stavby a povolení 
stavby bude zahrnovat zejména: 

- projednání zpracované projektové dokumentace pro odstranění stavby a 
projektové dokumentace pro povolení stavby se všemi dotčenými orgány 
a dalšími účastníky řízení včetně NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. a 
zajištění jejich písemných stanovisek, a to před podáním žádosti o povolení 
odstranění stavby a povolení stavby,  

- vypracování a podání žádosti o povolení odstranění stavby a povolení 
stavby včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem a jeho 
prováděcích předpisů,  
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- zajištění a předložení pravomocného povolení odstranění stavby, 
pravomocného povolení stavby nebo jiného dokladu na realizaci navržené 
stavby objednateli,  

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované 
projektové dokumentace objednateli. 

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání povolení 
odstranění stavby, povolení stavby, příp. jiných povolení požadovaných od 
orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy 
a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s 
uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek včas uhradí. 

3. Rozsah plnění, které se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením na výběr dodavatele stavby dle výše 
specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):  

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 

− poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS vč. vnitřního vybavení nejpozději 
do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo 
žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem 
nedohodne jinak, 

− vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

− zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a do 
informačního modelu stavby pro provádění stavby v souvislosti 
s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve lhůtě, na které 
se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde tak nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele,  

Veškerá dokumentace mezi objednatelem a zhotovitelem bude předávána ve 
společném datovém prostředí (CDE), pokud se zhotovitel s objednatelem 
nedohodne jinak. 

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 50 hodin. 

Výkon činností uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy nebude ze strany 
zhotovitele prováděn v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS 
nebude realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce 
související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, 
nebudou tyto práce účtovány. 

 

4. Rozsah plnění, které se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru stavby (AD): 

Autorský dozor je činnost zhotovitele, kterou se ověřuje soulad prováděné 
stavby s jím zpracovanou dokumentací. Zhotovitel je povinen vykonávat dozor 
na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto 
dozorem. 
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Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 

− účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 

− písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 
zhotovitelem stavby, 

− písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 
projektové dokumentaci, 

− účasti na kontrolních dnech stavby, 

− konzultace postupu prací na stavbě, 

− účasti na koordinačních jednáních, 

− účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 

− účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 

− účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 

− provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
e-mailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Předpokládaný rozsah výkonu autorského dozoru je 500 hodin. 

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad 
rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

 

5. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku ze smlouvy: 

 
5.1.   Změny rozsahu předmětu plnění (díla) v důsledků víceprací a méněprací 

Změny rozsahu předmětu plnění v rámci vyhrazené změny závazku jsou: 

5.1.1.   Jednostranná redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu).   
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5.1.2.   Neprovedení jednoho nebo více průzkumů, které jsou součástí stupně 
projektové dokumentace, pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu 
realizace díla zjistí, že průzkum není pro realizaci díla potřebný nebo je 
již zpracován jiným dodavatelem. 

5.1.3.  Provedení průzkumu, který je pro realizaci díla potřebný, ale není 
součástí díla. 

5.1.4.    Vypracování technického nebo znaleckého posudku, pokud je nezbytný 
pro realizaci díla. 

5.1.5.  Dodatečné zapracování požadavků vyplývajících ze změn právních 
předpisů a ČSN do již zpracovaných stupňů projektové dokumentace, 
pokud v době jejich zpracování tyto změny právních předpisů a ČSN 
nebyly platné či účinné. 

5.1.6. Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z požadavků 
poskytovatele dotace (podmínek poskytnutí dotačních prostředků) nebo 
z konkrétní objednatelem vybrané technologie (dispoziční řešení, 
nápojná místa inženýrských sítí, úpravy povrchů apod.). 

5.1.7.  Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z 
dodatečných požadavků správců technické infrastruktury, hygieny a 
požární ochrany, pokud tyto požadavky nebyly uvedeny v původních 
stanoviscích těchto subjektů vydaných v průběhu zpracování PD, ale 
byly uplatněny dodatečně. 

Změny podle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy budou oceněny stejným způsobem, 
jak byly oceněny v nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, 
které jsou obsaženy v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, 
že v cenové nabídce takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění 
způsobem dle čl. V. odst. 7 této smlouvy.  

 
5.2.  Technické změny předmětu plnění (díla) 

Technické změny mohou spočívat v prvcích či technologiích, které zhotovitel 
navrhl a zpracoval v předchozím stupni projektové dokumentace a současně 
vlivem technického pokroku nebo změnou legislativy došlo k rozvoji jiného 
technicky vyspělejšího nebo vhodnějšího řešení. 

Zhotovitel v takovém případě navrhne objednateli změnu technického řešení pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a současně pro objednatele 
vyhodnotí navrhovanou změnu technického řešení z hlediska: 

1) dopadu do investičních nákladů investiční akce při její realizaci, 

2) dopadu do ceny zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 
 
Vyžaduje-li navrhovaná změna technického řešení vícenáklady na zpracování 
dalších stupňů projektové dokumentace nebo změn příslušného stupně 
projektové dokumentace, vyčíslí je zhotovitel způsobem vypočteným v cenové 
nabídce. 

 
6. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které 

nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ. 
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IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ  

(harmonogram projektu) 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy (milníky projektu) jsou 
následující: 

Plán realizace BIM (BEP) 

1.1. Termín dopracování Plánu realizace BIM (BEP) do podoby Post-Contract 
BEP – předložení návrhu BEP  do 14 dnů od účinnosti této smlouvy 

1.2. Termín dopracování Plánu realizace BIM (BEP) do podoby Post-Contract 
BEP – předložení BEP se zapracovanými připomínkami objednatele 
 do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele 

Předprojektová příprava a projektová dokumentace pro odstranění stavby 

1.3. Termín předání potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, předání 
projektové dokumentace pro odstranění stavby a podání žádosti o povolení 
odstranění stavby do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy 

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP)   

1.4. Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
zpracované metodou BIM ke kontrole objednateli 

 do 6 měsíců od předání potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 

1.5. Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
zpracované metodou BIM se zapracovanými připomínkami objednatele a 
podání žádosti o povolení stavby                       
 do 14 dnů od předání připomínek objednatele 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)   

1.6. Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
dokumentace technologického vybavení a vnitřního vybavení (návrh 
interiéru) zpracované metodou BIM se zapracovanými 
požadavky/připomínkami z povolení záměru ke kontrole objednateli         
 do 6 měsíců od právní moci povolení záměru 

1.7. Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
dokumentace technologického vybavení a vnitřního vybavení (návrh 
interiéru) zpracované metodou BIM se zapracovanými připomínkami 
objednatele a podání žádosti o souhlas orgánu státního požárního dozoru  

                                   do 14 dnů od předání připomínek objednatele   

1.8. Termín předání souhlasu orgánu státního požárního dozoru k DPS a předání 
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapracovanými 
požadavky a připomínkami orgánu státního požárního dozoru  
 do 15 dní ode dne vydání souhlasu  
  orgánu státního požárního dozoru k DPS                        

2. Kontrola a odsouhlasení modelu BIM a projektové dokumentace objednatelem 
dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
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správnost a úplnost informačního modelu stavby a projektové 
dokumentace. Z tohoto schválení nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za 
řádné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.  

Teprve po kontrole a schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek 
objednatele, je zhotovitel oprávněn sepsat předávací protokol a vystavit fakturu.  

3. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 

4. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
stavby.  

5. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována, a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v této smlouvě. 

Předáním díla (projektové dokumentace) se rozumí předání informačního modelu 
stavby v jednotlivých projektových stupních objednateli ve společném datovém 
prostředí CDE a předání projektové dokumentace v tištěné podobě objednateli v 
sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-
Hodolany, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.    

6. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace v tištěné podobě 
písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

7. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

7.1. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě za 
předpokladu, že práce na díle nemohou pokračovat z objektivních důvodů, 
které neleží na straně žádné ze smluvních stran (např. nevydání stanovisek 
nebo povolení dotčených orgánů). Lhůty plnění se prodlouží nebo posunou 
o dobu, po kterou se doba plnění z objektivních důvodů zdržela.  

7.2. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud 
bude požadovat po zhotoviteli zpracovat některou dílčí část projektové 
dokumentace v předstihu před odevzdáním kompletního příslušného stupně 
projektové dokumentace, v důsledku čehož může dojít k prodloužení lhůty 
odevzdání kompletního příslušného stupně projektové dokumentace. 
Uvedené může nastat např. z důvodů předsunutí realizace části stavby a 
výběru zhotovitele s tím spojeného (např. příprava území) nebo výběru 
dodavatele technologie tak, aby požadavky na konkrétní vybranou 
technologii mohly být zapracovány do DPS.  
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7.3.  Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, a to 
přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane některý z těchto důvodů:  

1) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace na základě písemného pokynu objednatele,  

2) jestliže dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně 
projektové dokumentace z důvodu prodlení na straně objednatele,  

3) zjistí-li zhotovitel při provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace skryté překážky týkající se výstavby znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem,  

4) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve 
smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; zhotovitel je povinen 
objednatele bezprostředně informovat o vzniku takových překážek, jinak 
se jich nemůže dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se 
určí v délce podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její 
provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

8. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele a činí:  

1.1 Cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ) 

a) cena za zpracování všech potřebných podkladů/průzkumů a zaměření  
bez DPH  250 000,00 Kč 
DPH 21 %  52 500,00 Kč 

celkem včetně DPH 302 500,00 Kč 

b) cena za zpracování dokumentace pro odstranění stavby 
bez DPH  350 000,00 Kč 
DPH 21 % 73 500,00 Kč 

 celkem včetně DPH 423 500,00 Kč 
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c) cena za výkon inženýrské činnosti pro povolení odstranění stavby      
bez DPH  150 000,00 Kč 
DPH 21 % 31 500,00 Kč 

celkem včetně DPH 181 500,00 Kč 

d) cena za zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) metodou 
BIM  
bez DPH    4 750 000,00 Kč 
DPH 21 % 997 500,00 Kč 

celkem včetně DPH 5 747 500,00 Kč 

e) cena za výkon inženýrské činnosti pro povolení stavby  
bez DPH      150 000,00 Kč 
DPH 21 % 31 500,00 Kč 

celkem včetně DPH 181 500,00 Kč 

f) cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) metodou 
BIM a opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru k DPS 
bez DPH    5 650 000,00 Kč 
DPH 21 % 1 186 500,00 Kč 

celkem včetně DPH 6 836 500,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 11 300 000,00 Kč 
DPH 21 % 2 373 000,00 Kč 

cena celkem včetně DPH 13 671 000,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: třináctmilionůšestsetsedmdesátjednatisíc korun 
českých   

1.2 Cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH      27 500,00 Kč 
DPH 21 % 5 775,00 Kč  

celkem včetně DPH 33 275,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: třicetřitisícdvěstěsedmdesátpět korun českých   

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 50.  
Hodinová sazba je 550,00 Kč bez DPH. 

1.3 Cena za výkon autorského dozoru 

cena za výkon autorského dozoru bez DPH      300 000,00 Kč 
DPH 21 % 63 000,00 Kč  

celkem včetně DPH 363 000,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: třistašedesáttřitisíc korun českých  

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 500.  
Hodinová sazba je 600,00 Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru činí bez DPH 11 627 500,00 Kč 
DPH 21% 2 441 775,00 Kč 

celková cena včetně DPH 14 069 275,00 Kč 

celková cena vč. DPH slovy: čtrnáctmilionůšedesátdevěttisícdvěstěsedmdesátpět 
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korun českých   

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy včetně 
všech nákladů spojených s informačním modelováním. Podrobná kalkulace je 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.), kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny (hodinová sazba) stanovená za výkon činností ZŘ je platná po dobu 
2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS. Skutečná cena bude 
stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH 
uvedená v čl. V. odst. 1.2 smlouvy krát počet skutečně strávených hodin 
výkonem ZŘ).   

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (cestovní náklady atd.). Výše ceny (hodinová sazba) stanovená za výkon 
AD je platná po dobu 3 let od data předání zpracované DPS. Skutečná cena bude 
stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon AD bez DPH 
uvedená v čl. V. odst. 1.3 smlouvy krát počet skutečně strávených hodin 
výkonem AD).   

6. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k ceně díla  

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

6.1. Cenu díla sjednanou ve smlouvě lze změnit v důsledku změny míry inflace 
zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. Změny ceny díla zhotovitele podle tohoto 
odstavce se vztahují na tyto činnosti zhotovitele: 

a) Na výkon činností ZŘ, pokud zadávací řízení na výběr dodavatele 
stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání 
DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, 
kde odměna za výkon činností ZŘ (hodinová sazba) bude za období po 
uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. V. odst. 4 této smlouvy 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen). 

b) Na výkon AD, pokud realizace stavby nebude ukončena do 3 let po 
dokončení projekčních činností, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, kde odměna za výkon AD (hodinová sazba) bude za 
období po uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v čl. V. odst. 5 této 
smlouvy zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ vyjádřenou přírůstkem 
indexu spotřebitelských cen). 

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce) viz čl. III. odst. 6 této 
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smlouvy nebo z důvodu vyhrazené změny závazku ze smlouvy, bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen 
a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby 850,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta 650,00 Kč/hod 

c) pomocné práce  550,00 Kč/hod 

8. DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.  

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem. 

a) 100% ceny za zajištění všech potřebných podkladů/průzkumů a 
zaměření, 80% ceny za zpracování dokumentace pro odstranění 
stavby, tj. 641 300,00 Kč včetně DPH (530 000,00 Kč bez DPH), 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání všech potřebných podkladů, 
průzkumů a zaměření, dokumentace pro odstranění stavby objednateli a 
podání žádosti o povolení odstranění stavby. Přílohou faktury bude protokol 
o převzetí potřebných podkladů, průzkumů, zaměření, dokumentace pro 
odstranění stavby objednateli a kopie žádosti o povolení odstranění stavby 
objednatelem. 

b) 20% ceny za zpracování dokumentace pro odstranění stavby a 100% 
ceny za inženýrskou činnost pro vydání povolení odstranění stavby, tj. 
266 200,00 Kč včetně DPH (220 000,00 Kč bez DPH), 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení odstranění stavby 
s vyznačenou doložkou právní moci objednateli. Přílohou faktury bude 
protokol o převzetí povolení odstranění stavby s vyznačenou doložkou 
právní moci objednatelem.  

c) 80% ceny za zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
metodou BIM, tj. 4 598 000,00 Kč včetně DPH (3 800 000,00 Kč bez 
DPH), 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání informačního 
modelu stavby a dokumentace DSP objednateli a podání žádosti o povolení 
stavby. Přílohou faktury bude protokol o převzetí informačního modelu 
stavby, dokumentace DSP a kopie žádosti o povolení stavby objednatelem. 

d) 20% ceny za zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 
metodou BIM a 100% ceny za inženýrskou činnost pro povolení 
stavby, tj. 1 331 000,00 Kč včetně DPH (1 100 000,00 Kč bez DPH), 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání stavebního povolení 
s vyznačenou doložkou právní moci a předání informačního modelu stavby 
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a dokumentace DSP objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí 
povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci, informačního modelu 
stavby a dokumentace DSP objednatelem. 

e) 100 % ceny za zpracování dokumentace DPS metodou BIM a opatření 
souhlasu orgánu státního požárního dozoru k DPS, tj. 6 836 500,00 Kč 
včetně DPH (5 650 000,00 Kč bez DPH), 

je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání informačního 
modelu stavby, dokumentace DPS a předání souhlasu orgánu státního 
požárního dozoru k DPS objednateli. Přílohou faktury bude protokol o 
převzetí informačního modelu stavby, dokumentace DPS se 
zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení a předání souhlasu 
orgánu státního požárního dozoru k DPS objednatelem. 
 

f) výkon činností ZŘ je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedeném výkonu 
činností ZŘ a odsouhlasení rozsahu skutečně provedených činností ZŘ 
objednatelem. Pokud se bude jednat o práce související s chybami 
v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz 
skutečně provedených činností ZŘ. 

g) výkon autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat buď průběžně 
jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém vykonával AD (datem 
uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce), nebo jednou za uplynulé tři kalendářní měsíce, ve 
kterém vykonával AD (datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního čtvrtletí). Přílohou faktury bude 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.   

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
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úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

VII. 
PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel bude při provádění díla a dalších činností dle této smlouvy postupovat 
s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné 
provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.  

2. Veškeré projektové práce a poskytované služby musí vykonávat osoby mající 
příslušnou odbornou kvalifikaci. 

3. Prostřednictvím poddodavatele není zhotovitel oprávněn plnit činnosti, které 
vykonává hlavní inženýr projektu (HIP). 

4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

5. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
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negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, tj. předcházel znečišťování 
ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky 
způsobit.  

VIII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, 
popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky 
a nezbytnou součinnost, tj. zejména sdílení informačního modelu stavby dle 
přílohy č. 1 BIM protokolu. 

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem za účasti 
provozovatele průběžně konzultovat přípravy projektové dokumentace (ve všech 
stupních), včetně stálého přístupu ke sdílenému informačnímu modelu stavby, 
který bude aktualizován dle specifikace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 
BIM Protokolu – Požadavky na výměnu informací (EIR). Objednatel 
(provozovatel) je oprávněn ke každé aktualizované verzi informačního modelu 
stavby dávat připomínky či požadavky na doplnění.  

Změny řešení budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na 
koordinačních schůzkách (výrobních výborech).   

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. V. této smlouvy. 

IX. 
NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za vady díla.  

2. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením 
jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě.   

3. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody 
rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost díla, za soulad 
informačního modelu stavby s jednotlivými stupni projektové dokumentace.   

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoli věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání.  

6. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti stanovené smlouvou, 
pokyny a podklady předanými objednatelem, technickými normami, právními 
předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či 
dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v projektové dokumentaci 
předpokládány, nebo pokud nemá vlastnosti obvyklé. Za vadu je rovněž 
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považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace včetně informačního modelu stavby, nesoulad mezi projektovou 
dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo 
výkazem výměr.     

7. Zhotovitel poskytuje objednateli také záruku za bezvadnost díla (a každé jeho 
části) po záruční dobu, tj. do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu 
uvedenou stavby uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Záruka počíná běžet ode 
dne předání díla (jeho části) objednateli. 

8. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 

9. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. V rámci této 
odpovědnosti zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu (škodu) vzniklou vadou díla 
(jeho části), příp. nesprávným výkonem autorského dozoru.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem 
jeho činností (pojištění profesní odpovědnosti) s pojistným plněním ve výši 
………. Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu 
plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby, a na požádání 
je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

11. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů a pokynů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na 
jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, 
že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního 
orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů 
nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 
ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

            X. 
SANKCE 

1.   V případě prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv jednotlivé části předmětu 
smlouvy oproti termínu ujednanému v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné 
části plnění, s jejímž plněním je v prodlení, vč. DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem vady díla ve stupni DPS (kterékoliv jeho části) dojde ke 
zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem (rozumí 
se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této smlouvy), je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, o 
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kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla vysoutěžena 
v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky 
za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní 
pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS 
předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. 

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti a každý započatý den prodlení. Při opakovaném porušení 
povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje. Strana povinná je povinna uhradit 
vyúčtovanou sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.  

XI. 
UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel uděluje v souladu s autorským zákonem a občanským zákoníkem 
objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo 
jeho části. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové 
ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
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vyslovuje svůj souhlas. 

3. V podrobnostech tato smlouva odkazuje na BIM Protokol, který je přílohou této 
smlouvy. 

XII. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Každá změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být 
podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a 
zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. Výjimky z tohoto ujednání jsou 
uvedeny v BIM Protokolu, nedojde-li ke změně rozsahu a ceny plnění smlouvy. 

2. Změna osob podílejících se na plnění této smlouvy uvedených v Příloze č. 3 
Realizační tým podléhá prokázání jejich kvalifikace objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být 
změněna jen s výslovným písemným souhlasem objednatele. Pro sjednání 
změny osob realizačního týmu postačí prostá písemná forma, tj. není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě. 

3. Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvě. 

4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními 
této smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou 
vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním 
smluvními stranami podle § 222 ZZVZ posouzeny.  

5. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:  

− Změny předmětu plnění v článku III. odst. 5 této smlouvy.  

− Změny doby plnění v článku IV. odst. 7 této smlouvy. 

− Změny ceny díla v článku V. odst. 6 této smlouvy. 

XIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy 
tak stanoví občanský zákoník, jinak v případě podstatného porušení této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.   

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele s plněním některé z povinností dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, 
které bude delší než 30 dnů; 

b) provádění díla zhotovitelem nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se 
zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a 
zhotovitel nesjedná nápravu ani po písemném upozornění; 
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c) podání insolvenčního návrhu na zhotovitele, vstup zhotovitele do likvidace, 
uzavření smlouvy o prodeji závodu nebo jeho části, na základě, které převedl 
zhotovitel svůj závod nebo jeho část, jejíž součástí jsou práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, převedení práv a závazků 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu objednatele;  

d) prodlení objednatele s placením faktury o více než 30 dnů. 

3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených 
anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR……………… ze dne ………. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Cenová nabídka 

Příloha č. 2 BIM protokol 

Příloha č. 3 Realizační tým 

 

 

V Olomouci:  V Praze  
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Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

  

JUDr. Vladimír Lichnovský 
1. náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje 

 Ing. Ludvík Šavel 
jednatel 

 


