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Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,Transformace DD Sance Olomouc — RD Olomouc, ul.
Kyselovska — II.“

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, v platném znéni

Rada Olomouckého kraje 01-12-2025 Strana 1 (celkem 13)
15.1. Vyhodnoceni zadavacich fizeni na zajisténi realizaci vefejnych zakazek

Usneseni_pfiloha &.04-Smlouva verejné zakézky, Transformace DD Sance Olomouc — RD Olomouc* —
ul. Kyselovské a Subova Il. — Kyselovska Il



1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
ICQ: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:

Bankovni spojeni:
C. u.:
(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Se sidlem: C.p. 824, 788 13 Rapotin

Zapis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostrave, C 4228
ICQ: 47153903

DIC: CZ47153903

Zastoupeny: Ing. Ondfej Veprek, jednatel spoleCnosti

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Zhotovitel®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany“

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:

.
PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»Transformace DD Sance Olomouc — RD Olomouc, ul. Kyselovska — IL.¢
(dale jen ,dilo“ nebo ,stavba®)
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7.

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedeni.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnégjsi.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) IDVZ0233089, zadavaci
dokumentaci Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 10. 11. 2025.

Dilo bude dale provedeno v rozsahu a zplisobem podle projektové dokumentace
zpracované Bofivojem Kovafem, PFiéna 16, 751 03 Majetin, ICO: 70593566 a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy
rozpocet).

Pfedmétem pInéni této smlouvy jsou stavebni a technické upravy na rodinném
domeé (novostavba) v ulici Kyselovska, Olomouc, ktery bude uzivan détmi
z détského domova v ramci pfechodu od ustavni péCe k péci zaloZzené na
komunitnim  principu. V objektu je uvaZzovano sumisténim 6 déti
a pedagogického pracovnika.

Jedna se o dvojpodlazni diim, stavajici konstrukéni feSeni je tradi¢ni zdéné z
keramickych blokl s monolitickymi stropy. Stfechy ploché a sedlové. Omitky
jednobarevné strukturované v kombinaci s obkladem. Vstupni a vjezdova plocha
je tvofena zamkovou a drenazni dlazbou. Oploceni je draténé s ocelovymi
sloupky do betonovych patek a v nékterych mistech doplnéné o opérné stény pro
vyrovnani terénu. Stavajici zdroj vytapéni je plynovy kotel.

PoZadavky na stavebni a technické upravy daného projektu vyplyvaji
z energetického posudku a dota¢nich podminek.

Objekt stavebni upravou nebude ménit vnéjsSi pudorysné a vySkové rozmeéry,
dispozi¢ni feSeni bude beze zmén.

V daném objektu nebudou provedeny zadné vyznamné stavebni upravy. Bude
provedena D+M nového vétrani s rekuperaci v uréenych mistnostech
pomoci lokalnich rekuperaénich jednotek. Zafizovaci prfedméty jsou
ponechany stavajici, ménény budou pouze kartuse uréenych vytokovych
baterii a vypoustéci splachovaci ventil podomitkové nadrze, aby byly
splnény podminky udrzitelného vyuzivani a ochrany vodnich zdroju ,DNSH*
dotaéniho programu. Pro nové rekuperaéni jednotky bude upravena
elektroinstalace.

Stavebni upravy nevyzaduji povoleni zaméru.
V podrobnostech pfedmét plnéni odkazuje na projektovou dokumentaci, ktera je
soucasti zadavaci dokumentace, a dale na soupis stavebnich praci, dodavek a

sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpoc€et), v nichz je rozsah pfedmétu plnéni
této smlouvy bliZze specifikovan.

Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast
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pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné
upozornit Objednatele bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady
a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost a uplnost pfedané dokumentace.

8. Mistem pInéni je novostavba, ktera je sou€asti pozemku par. €. 388/6 zapsaného
v katastru nemovitosti vedeném u Katastralniho ufadu pro Olomoucky kraj,
Katastralni pracovisté Olomouc, pro obec Olomouc, k. U. Slavonin, na LV &.
2739.

9. PInéni dle teto smlouvy je realizovano v ramci projektu ,, Transformace DD
Sance Olomouc — RD Olomouc, ul. Kyselovska“, ktery je spolufinancovan
Evropskou unii prostrednictvim Narodniho planu obnovy.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude realizovano v souladu s cili a zasadami
udrziteIného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat“ (dale jen
»DNSH"“) v oblasti zivotniho prostredni. Zavazné pozadavky v oblasti
udrziteIného rozvoje zivotniho prostredi jsou uvedeny v Priloze €. 2 této
smlouvy. Dohled nad dodrzovanim téchto zasad je plné v kompetenci
Objednatele/technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen
poskytnout mu plnou soucinnost, véetné predlozeni vSech potrebnych
dokladii k prokazani DNSH, které si Objednatel/technicky dozor
Objednatele vyzada (napf. technické listy, prohlaseni o shodé, certifikaty,
doklady o vyuziti/recyklaci odpadu...).

11. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu se vSemi
prislusnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi stavebniho urfadu a ostatnich spravnich
ufadl nebo dotéenych subjektu a dale v souladu s podminkami dotaéniho titulu.

12. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky*“), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

13. Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo
zejména i nasledujici prace a ¢innosti, pokud je jejich provedeni nezbytné pro
dokonceni dila a zaroven potreba provést tyto prace a ¢innosti vyvstane
béhem provadéni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéZ zajistit zpétné
protokolarni predéani inzenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim teto povinnosti,

3.1.5.2. zpracovani pfip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby
v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a pfedani této
dokumentace Objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci,
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3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych pridzkumd nutnych pro fadné

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

provadéni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho
a stavebné  technologického charakteru  k fadnéemu
provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatrenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

ostraha stavby a staveniste, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisSténi pfipadného zviastniho uzivani
komunikaci a vefejnych ploch vcetné uhrady vymérfenych
poplatkt a najemného,

pfipadné zajisténi dopravniho znacleni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pripadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atesti a dokladu o pozadovanych vilastnostech
vyrobkli ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sbh.
— prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vsech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a prfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni
na inZenyrské sité,

opétovné pouZiti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni
odpadu, vybouranych hmot, zemin a sedimentu
vzniklych ¢i vytézenych pri provadéni dila nebo
v souvislosti s nim (dale jen ,odpad”) v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu, touto smlouvou, projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér na zakladé kterych je dilo
realizovano,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do pavodniho
stavu (komunikace, chodniky, zeleri, pfikopy, propustky
apod.),
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14.

15.

3.1.5.15. oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadrenimi
vztahujicimi se k predmétu dila apod.,

3.1.5.16. zabezpecleni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

3.1.5.17. zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladl,

3.1.5.18. zabezpecleni a pfedani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych pland pro vécna bfemena)
Objednateli.”

Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli opétovné pouziti, recyklaci,
jiné vyuziti ¢i odstranéni odpadu vzniklych &i vytéZzenych pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (rozpoétem) na zakladé kterych je dilo realizovano.

Recyklace, jiné vyuziti odpadd bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného
pro nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli — zafizeni k vyuziti odpadu (dle polozky rozpoctu —
napfr. recyklaéni skladka), obsahujici datum prevzeti, popis (kod dle
katalogu odpadll) a mnozstvi odpadu.

Odstranéni odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu — zarizeni k odstranéni odpadu (dle polozky rozpoctu
— skladka), obsahujici datum pfevzeti, druh, kategorii (kéd dle katalogu
odpadu) a mnozstvi odpadu.

Doklad o opétovném pouziti, recyklaci, jiném vyuziti ¢i odstranéni odpadd bude
povinnou pfilohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neuplna a Objednatel je
opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2. Obchodnich podminek.

Nebude-li opétovné pouziti, recyklace, jiné vyuziti & odstranéni odpadu dolozeno
vySe uvedenym nebo jinym rovnocennym zpusobem, neni dilo dle této smlouvy
dokonceno a Objednatel neni povinen je prevzit ani uhradit Zhotoviteli pfislusnou
Cast ceny za dilo vztahujici se k opétovnému pouZiti, recyklaci, jinému vyuZziti Ci
odstranéni odpadu.

Odchylné od ¢&l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xlIs
nebo *.xIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
*.pd .“’
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16. Bod 9.5. €l. 9 Obchodnich podminek se nepouZije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. |. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

Il
TERMiINY PROVADENI DiLA

1. Terminy plnéni:
Termin zahajeni praci: do 30 dnu od ucinnosti této smlouvy
Termin provedeni dila: do 40 dni od zahajeni praci

Do doby provadéni dila se zapocitava i doba, kdy neni mozné provadét
stavebni prace z duvodu nepfiznivych klimatickych podminek, z tohoto
dlvodu smluvni strany vylucuji aplikaci bodu 4.2.6. Obchodnich podminek.

2. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 10 pracovnich dnt po zahajeni
praci finan€ni a ¢asovy harmonogram stavebnich praci (tydenni) v €lenéni
podle jednotlivych stavebnich objektt, stavebnich dili a stavebnich ¢innosti
(dale jen ,,harmonogram®). Harmonogram odsouhlaseny Objednatelem je pro
Zhotovitele zavazny a Zhotovitel je povinen pilnit dilo v souladu s timto
harmonogramem.

3.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

»Provedenim dila se rozumi dokoncéeni dila a jeho predani. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zpusobilost slouZit
svému ucelu. Dilo je predano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.*

4. Odchylné od €l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

.,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, které Zhotovitel
vlastnim jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila s DPH za kazZdy
zapocaty den prodleni.

5. Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, ze nové tento bod zni:

,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Il. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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M.
CENA DILA

Smluvni strany sjednavaiji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH........ e e e e e e 250 599,42 K¢
g S 0 1 = o 30 071,93 K¢
Celkem cena dila véetné@ DPH ... e s 280 671,35 K¢

Celkem cena dila v€etné DPH slovy: dvé sté osmdesat tisic Sest set
sedmdesat jedna korun ¢eskych tficet pét haléra

Zhotovitel prohlaSuje, ze se prfedem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku Ill. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera muze byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provést  jejich  presny  soupis vcetné  jejich  ocenéni
a tento ocenény soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou
byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) do soupisu vicepraci doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vySi
Jjednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pripadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazZeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout castky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla Objednatelem pouzita pro zpracovani soupisu praci
v zadavacim Fizeni. Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi
zpusoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny
s pouZitim tzv., ,R-polozky, prostrednictvim rozboroveho kalkulacniho
listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejsich a ostatnich nékladu v té vysi, v jake ji uplatnil
ve svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni.

Ocenény soupis bude Objednateli predlozen jako polozkovy rozpocet
zmény v elektronickéem vystupu z rozpoc¢toveého softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem.
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5.

Povinnost Zhotovitele zpracovat zménovy list dle bodu 5. 3. 1 Obchodnich
podminek timto ujednanim neni dotéena.*

V pripadé, ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kédu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jSich pfedpisu, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé plnéni souvisi vyluéné
s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. Objednatel)
nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli
pInéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan. Pfijemce plnéni
(Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni

0 ucelu pouziti.

Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb DPH.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany sjednavaji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé darnovych dokladu (dale
jen ,faktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic.

Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je posledni den prislusného
kalendarniho mésice”.

Smluvni strany sjednavaiji odchylné od €l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel prfedloZi Objednateli vZdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnid ode dne
Jjeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢éné provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xlIs
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna a Objednatel je opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2.
Obchodnich podminek.“

Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

Kazda faktura byt ozna¢ena nazvem projektu a registracnim Cislem projektu:
Nazev projektu: ,Transformace DD Sance Olomouc — RD Olomouc, ul.
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Kyselovska“, registracni Cislo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_113/00116609.

6. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.
V pripadé zaslani faktury e-mailem je faktury dorucena, je-li Zhotoviteli doru¢eno
potvrzeni o jejim pfijeti.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. IV. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele).

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. V. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VL.
POJISTENI DILA

1.V navaznosti na ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou vlastni €innosti, v€etné moznych Skod zplUsobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Zze vySe pojistného plnéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v l. .
odst. 1 této smlouvy. K navysSeni €i sniZzeni ceny dila dodatkem ke smlouvé
se nepfihlizi.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi ve vysi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

4. Bod 17.2.2. ¢l. 17 Obchodnich podminek se nepouZije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. VI. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

v
JINA UJEDNANI

1.  Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli polozkovy rozpocet stavby, véetné
polozkovych rozpoltd zmeén, v elektronickém vystupu ze softwaru pro
rozpoctovani ve formatu .xls nebo .xlIsx.

V pfipadé, Ze polozkovy rozpocet stavby, v€etné polozkovych rozpoctli zmén,
bude ve formatu .xIs nebo .xIsx, ale nebude pfimym vystupem ze softwaru pro
rozpoctovani nebo z jiného divodu nebude mozna jeho kontrola poskytovatelem
dotace, bude Zhotovitel vyzvan k jeho novému doloZeni.
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7.

PFi provadénych pracich se musi Zhotovitel Fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhladkami a manualy dodavateld vyrobkud/stavebnich vyrobkG a materialu.
Veskeré materialy pouzité pfi vystavbé musi spliovat dané pozadavky
na mechanickou odolnost a stabilitu, dle pfislusnych CSN. V pfipadé poruseni
této povinnosti Zhotovitelem ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty
ve vySi 0,5 % z celkoveé ceny dila v€etné DPH uvedené v Cl. lll. odst. 1 smlouvy
za kazdé takové poruseni. Smluvni pokuta se nedotyka prava Objednatele
domahat se nahrady Skody vzniklé za poruseni smluvni povinnosti, ke které se
smluvni pokuta vztahuje.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon Cinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP®) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi predpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, €i nedodrZeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Objednatel pozaduje v ramci plnéni této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veSkeré
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisu pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ato vuc¢i véem osobam, které se na plnéni vefejné
zakazky podileji. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,00 K& za kazdé
jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho €innosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel zneciStovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, mize-li
je béhem plInéni vefejné zakazky zpUsobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruseni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysSi 2.000,00 K& za kazdy zapocCaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené porusSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
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10.

3.

predmétu této smlouvy vcetné ucetnich dokladl minimalné do 31. 12. 2036.
Pokud je v eskych pravnich pfedpisech stanovena lhata delSi, musi byt pouzita
pro uschovu dokumentt delsi Ihuta.

Po celou tuto dobu je zhotovitel povinen zajistit dostupnost dokumentt a dokladu
k pfedmétu pInéni této smlouvy pro kontroly, provadéné opravnénymi osobami.

Dale je Zhotovitel povinen minimalné do 31. 12. 2036 poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo
zmocnéncim povéfenych organt (MPSV, Ministerstva primyslu a obchodu,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 7, bod 7.3.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

»,V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1 000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady, kterou
Objednatel oznaci v reklamaci jako vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), je Objednatel
opravnén pozZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,00 K¢
za kazdou vadu a den prodleni.”

Smluvni strany sou€asné upravuji ¢l. 13, bod 13.2.6. Obchodnich podminek,
ktery nové zni:

,V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad véetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni. Ve vztahu k vadnym castem dila bézi
zarucni doba ode dne jejich uplného odstranéni.”

VIIL.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a ucinnosti dnem
uvefejnénim v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist. Uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Pfipadné zmény a doplnky této smlouvy je mozné Ccinit pouze pisemné
na zakladé oboustranné podepsanych a cislovanych dodatk( pfi dodrzeni
pFisludnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro sjednani pfipadné zmény poddodavatell dle
¢l. V. této smlouvy postaci prosta pisemna forma, tj. neni tfeba uzavirat dodatek.

Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim smlouvy v souladu
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se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

4. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobég, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s dorucenim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.
nebo
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzZi
2 vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

5. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... /2025 ze dne 1. 12. 2025.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha €.2: Zavazné pozZadavky v oblasti udrzitelného rozvoje
Pfiloha €.3: Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatell v&etné jimi realizovanych ¢asti dila

V Olomouci V Rapotiné
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
JUDr. Viadimir Lichnovsky Ing. Ondiej Veprek
1. naméstek hejtmana jednatel spole¢nosti
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