

Smlouva o spolupráci a úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění

Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 00301825

DIČ: CZ00301825

Zastoupené: Ing. Petrem Vránou, primátorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Statutární město Přerov“)

a

Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Olomoucký kraj“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.

1. Olomoucký kraj je na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem silnic II. a III. třídy, nacházejících se na území Olomouckého kraje. Správcem uvedených silnic je Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
2. Olomoucký kraj je investorem stavby „**II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437**“ podle projektové dokumentace zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, Stavebního povolení č. 20/2020, č.j. MMPPr/085670/2020/Bo ze dne 27. 4. 2020, Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. 26/2022, č.j. MMPPr/143007/2022/Bo ze dne 18. 7. 2022 a Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. 11/2024, č.j. MMPPr/115183/2024/Bo ze dne 24. 6. 2024, vydaných Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad.
3. Statutární město Přerov plánuje realizaci projektu „**Revitalizace veřejného prostranství m.č. Přerov-Čekyně náves**“ (dále jen „stavební záměr“), kterým je stavba Olomouckého kraje v části SO 103 Čekyně, v úseku km 23,735 – km 23,845, dotčena.
4. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem Statutárního města Přerov.

II.

1. Na základě dohody smluvních stran Statutární město Přerov zajistilo
 - **zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“, rozpočtu vč. výkazu výměr** společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868,
popis změn SO 103 Čekyně:
 - úprava stávajícího návrhu silnice II/436 v km 23,735 až km 23,845 km – sjednocení šířkového uspořádání komunikace (7 m mezi obrubami) a úprava nároží křižovatek ul. Pod Lipami s ul. Zámecká, Na Červenici a Selská,
 - posun zastávky Přerov, Čekyně, škola ve směru Penčice o cca 50 m, včetně nových zálivů autobusové zastávky Přerov, Čekyně, škola a v opačném směru vytvoření zálivu pro stávající zastávku,
 - směrové úpravy silniční obruby, včetně nástupištní a včetně snížení obruby pro budoucí přechody pro chodce,
 - posun a doplnění uličních vpustí,
 - úprava svislého a vodorovného dopravního značení,
 - umístění chrániček pro budoucí kabeláž nasvícení přechodu pro chodce,
 - **vydání Rozhodnutí o změně záměru před dokončením č. 86/2025, č.j.**

MMPPr/097671/2025/Bo ze dne 16. 5. 2025, Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, prostřednictvím společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady na zpracování projektové dokumentace, včetně nezbytných měření, průzkumů, podkladů, změnových rozpočtů včetně výkazu výměr, potřebných na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem a náklady na inženýrskou činnost směřující k povolení změny stavby Olomouckého kraje před dokončením **nese Statutární město Přerov**.
3. Olomoucký kraj prohlašuje, že projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy převzal a disponuje jí.

III.

1. Olomoucký kraj se zavazuje provést úsek komunikace II/436 v části SO 103 Čekyně v km 23,735 až km 23,845 stavby „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“ **v rozsahu projektové dokumentace změny stavby před dokončením „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“** zpracované společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. a **Rozhodnutí o změně záměru před dokončením č. 86/2025, č.j. MMPPr/097671/2025/Bo** ze dne 16. 5. 2025.
2. Olomoucký kraj se zavazuje umožnit zástupcům Statutárního města Přerov účast na kontrolních dnech stavby. O termínu konání kontrolních dnů bude Statutární město Přerov Olomouckým krajem s dostatečným předstihem informováno.
3. Statutární město Přerov se zavazuje **uhradit Olomouckému kraji veškeré skutečné náklady vynaložené Olomouckým krajem na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem v celé jejich výši**.
4. Předpokládané náklady na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem dle rozpočtu zpracovaného společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. a oceněného zhotovitelem stavby společností M – silnice a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868 činí částku **350 982,79 Kč bez DPH, tj. 424 689,18 Kč včetně DPH** (slovy včetně DPH: čtyři sta dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát devět korun českých osmnáct haléřů). Úplata bude hrazena na základě daňového dokladu, který vystaví a doručí Olomoucký kraj Statutárnímu městu Přerov.

Statutární město Přerov částku ve výši 424 689,18 Kč včetně DPH uhradí převodem na bankovní účet Olomouckého kraje uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury).

5. Olomoucký kraj se zavazuje nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu pro předmětný úsek komunikace II/436 předložit Statutárnímu městu Přerov písemné vyúčtování, v němž budou uvedeny jednotlivé položky a vyčíslena přesná výše skutečně vynaložených nákladů Olomouckého kraje (za tyto jednotlivé položky) vzniklých v souvislosti s realizací změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem.

6. V případě, že **skutečně vynaložené náklady** na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem budou dle zaslání písemného vyúčtování **nižší** než částka uhrazená dle v čl. III. odst. 4 této smlouvy, **zavazuje se Olomoucký kraj vrátit Statutárnímu městu Přerov rozdíl** mezi částkou uhrazenou dle čl. III. odst. 4 této smlouvy a skutečnými náklady vynaloženými Olomouckým krajem na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem převodem na bankovní účet Statutárního města Přerov uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od předložení písemného vyúčtování dle čl. III. odst. 5 této smlouvy. V takovém případě vystaví a doručí Olomoucký kraj Statutárnímu městu Přerov opravný daňový doklad.
7. V případě, že **skutečně vynaložené náklady** na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem budou dle zaslání písemného vyúčtování **vyšší** než částka uhrazená dle v čl. III. odst. 4 této smlouvy, **zavazuje se Statutární město Přerov doplatit Olomouckému kraji rozdíl** mezi částkou uhrazenou dle v čl. III. odst. 4 této smlouvy a skutečnými náklady vynaloženými Olomouckým krajem na realizaci změn stavby Olomouckého kraje vyvolaných stavebním záměrem převodem na bankovní účet Olomouckého kraje uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od předložení písemného vyúčtování dle čl. III. odst. 5 této smlouvy. Shodně bude postupováno v případě, kdy při realizaci dotčeného úseku komunikace v km 23,735 až km 23,845 vzniknou Olomouckému kraji další náklady, které nebyly předvídané a/nebo nejsou zahrnuty v rozpočtu vč. výkazu výměr zpracovaného společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868. V takovém případě vystaví a doručí Olomoucký kraj Statutárnímu městu Přerov opravný daňový doklad.
8. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany ujednávají, že stavební záměr zrealizuje Statutární město Přerov výhradně na své náklady a Olomoucký kraj nemá vůči Statutárnímu městu Přerov povinnost žádné náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s realizací stavebního záměru během ani po ukončení realizace stavebního záměru.

IV.

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 18. 05. 2026.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Přerov
7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.

nebo

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Olomoucký kraj obdrží 2 stejnopisy a Statutární město Přerov 1 stejnopis.

Za Olomoucký kraj:

Za Statutární město Přerov:

.....
Ladislav Okleštěk, hejtmán

.....
Ing. Petr Vrána, primátor