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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 
Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě 
a silnoproudých rozvodů a Rekonstrukce vodoinstalace na 

hlavní budově školy“ 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40 a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: Ing. Dagmar Střelcová, vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 

Ing. Marta Novotná, investiční referent oddělení přípravy a 
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 
telefon:  
e-mail:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o. 

Se sídlem:  Příčná 129/3, 77900 Olomouc-Hodolany 

Zápis v OR:  C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 25376799  
DIČ:  CZ25376799  

Zastoupený:  Ing. Jan Borůvka, jednatel   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických: Ing. Jan Borůvka 

telefon:  
e-mail:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 č. ú.: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
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tuto smlouvu o dílo: 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0244502, zadávací 
dokumentací Objednatele včetně všech jejích vysvětlení, změn nebo doplnění 
provedených Objednatelem a nabídkou Zhotovitele ze dne 24. 4. 2026. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 
1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů a Rekonstrukce 
vodoinstalace na hlavní budově školy“ 

včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí (dále jen 
„dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v rozšíření a výměně datové 
sítě a silnoproudých rozvodů, včetně provedení souvisejících stavebních 
prací podle projektové dokumentace „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola Šumperk, Gen. Krátkého 1 – Rozšíření a výměna datové sítě 
a silnoproudých rozvodů“ zpracované společností MAREGS, spol. s r.o., 
J. z Poděbrad 639/29, 787 01 Šumperk, IČO: 14617731 a projektové 
dokumentace „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. 
Krátkého 1 – Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů – část 
Silnoproudá elektrotechnika“ zpracované společností PVLK PROJECT s.r.o., Dr. 
E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk, IČO: 29380995, a rekonstrukci rozvodů 
vodoinstalace a splaškové kanalizace podle projektové dokumentace   „Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - 
Rekonstrukce vodoinstalace na hlavní budově školy“ zpracované společností 
TRASKO Projekce, s.r.o., Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 
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07280921. 

3. Provedením díla se rozumí řádné provedení kompletního díla v souladu 

- s předanými projektovými dokumentacemi a oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou 
dotčených subjektů, 

- s ČNS, příp. i jinými právními nebo technickými předpisy a normami platnými 
v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby včetně 
manuálů dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 

4. Konkrétní rozsah stavby vymezuje: 

• projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy; 

• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet), který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

Všechny výše uvedené dokumenty, v elektronické podobě, včetně závazných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených 
subjektů, byly Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat předanou 
dokumentaci nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  

6. Místem plnění je objekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Šumperk 
č.p. 950 (stavba občanského vybavení), který je součástí pozemku parc. č. st. 
1126/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Šumperk, na listu 
vlastnictví č. 8336. 

7. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést vedle činností uvedených ve 
smlouvě o dílo i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení 
nezbytné pro dokončení díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
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Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace k jejímu odsouhlasení Objednateli před 
zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové 
využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

9. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
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část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.  

10. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“ 

11. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

a) Termín zahájení díla: do 30 dnů od účinnosti smlouvy  

b) Termín provedení díla: do 10. 09. 2027 

Veškeré práce budou realizovány po dohodě s provozovatelem pouze 
v době mimo provoz školy, a to v následujících termínech:  

od 15. 06. 2026 do 12. 09. 2026,  

od 23. 10. 2026 do 01. 11. 2026,  

od 19. 12. 2026 do 03. 01. 2027, 

od 05. 02. 2027 do 14. 02. 2027,  

od 19. 03. 2027 do 29. 03. 2027, 

od 14. 06. 2027 do 10. 09. 2027. 

Veškerá zařízení musí být při provozu školy provozuschopná.  

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů od 
účinnosti smlouvy finanční a časový harmonogram stavebních prací 
(týdenní) v členění podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a 
stavebních činností (dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený 
Objednatelem je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v 
souladu s tímto harmonogramem.    

3. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat Objednateli aktualizaci harmonogramu a 
umožnit Objednateli ověření realizaci díla z hlediska jeho souladu s požadavky 
Objednatele.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   
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„Provedením díla se rozumí dokončení díla/části díla a jeho předání. 
Dílo/část díla je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo/část díla je předáno, je-li smluvními 
stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla/části díla.“ 

5. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla s DPH za každý započatý den prodlení.  

6. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů (lhůt) dle této smlouvy 
vč. jejích příloh upomínat. 

7. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla/části díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................. 38 837 909,68 Kč 
21 % DPH  ................................................................................. 8 155 961,03 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 46 993 870,71 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy:  čtyricetšest milionů devětsetdevadesáttři 
tisíc osmsetsedmdesát korun a sedmdesátjedna haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento oceněný soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou 
být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.   

Povinnost Zhotovitel zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních 
podmínek tímto ujednáním není dotčena.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      
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1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. 

Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. 
Obchodních podmínek.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) 
s výjimkou prací souvisejících s opravou krovu.  

Pro právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  
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2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VIII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – 

bankovní záruku za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě.   

2. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla 
pojištěním záruky za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li 
pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce 
specifikované v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky/pojištění 
záruky v případě, že Zhotovitel během provádění díla nesplní jakoukoli svou 
povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy v důsledku 
nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy vznikne 
Objednateli nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.  

4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky za řádné provedení díla dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 
pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.  

5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle odstavce 4 tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den 
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prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má 
právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením 
povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.  

6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti 
bankovní záruky/skončení pojištění záruky dle odst. 1 písm. c) tohoto článku 
smlouvy. 

7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření 
a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů a Rekonstrukce vodoinstalace na 
hlavní budově školy“ peněžní částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH 
dle této smlouvy, není povinen předávat Objednateli bankovní záruku dle odst. 1 
tohoto článku smlouvy nebo pojištění záruky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky složené dle odst. 7 tohoto 
článku smlouvy za stejných podmínek, které jsou sjednány pro čerpání 
finančních prostředků z bankovní záruky/pojištění záruky dle odst. 3 tohoto 
článku smlouvy.   

 
9. Objednatel je povinen peněžní částku složenou dle odst. 7 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky/pojištění záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.  

 
10. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy bude termín provedení díla 

prodloužen o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den 
platnosti bankovní záruky/koncem pojištění záruky předložit Objednateli změnu 
bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu 
pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky dle požadavku 
podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy.  

11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění 
záruky při prodloužení termínu provedení díla dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i 
započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do 
výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. 

IX. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát 
na bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 



  

Rada Olomouckého kraje 01-06-2026  Strana 13 (celkem 16) 
14.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 03 – Smlouva o dílo veřejné zakázky: „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů a 
Rekonstrukce vodoinstalace na hlavní budově školy " 

 

v místech dotčených stavbou.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a 
příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP a poskytovat jim veškerou potřebnou součinnost po celou 
dobu realizace díla. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí 
pokynu, či nedodržení příkazu výše uvedených subjektů, resp. osob pověřených 
výše uvedeným dozorem. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele 
domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se 
smluvní pokuta vztahuje. 

3. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí.  

4. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

5. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

6. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

7. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění díla (viz. Příloha č. 3) 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

8. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
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Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

9. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze v písemné formě 
prostřednictvím oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. VI. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. IX. odst. 7 této smlouvy postačí prostá písemná forma, 
tj. není třeba uzavírat dodatek.   

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2026 ze dne 1. 6. 2026. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  
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Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se realizaci díla 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  
JUDr. Vladimír Lichnovský    Ing. Jan Borůvka 
    1. náměstek hejtmana            jednatel 


