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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Základní škola Uničov – venkovní multismyslová učebna“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Se sídlem:  U Kapličky 21, 783 49 Lutín 

Zápis v OR:  C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 28602340  
DIČ:  CZ28602340  

Zastoupený:  Petrem Galdou, jednatelem   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  

  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0245734, zadávací 
dokumentací Objednatele včetně všech jejích vysvětlení, změn nebo doplnění 
provedených Objednatelem a nabídkou Zhotovitele ze dne 21. 5. 2026. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 
kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla. 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 

 „Základní škola Uničov – Venkovní multismyslová učebna“  

včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí (dále jen 
„dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v novostavbě venkovní 
multismyslové učebny vč. sanitárního kontejneru při Základní škole Uničov. 

Navrhovaný objekt venkovní učebny je tvaru trojúhelníku o délce kolmých stran 
13,7 x 26 m s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený a bez podkroví. 
Zastřešení bude provedeno stanovou střechou o sklonu 7°. Výška nejvyššího 
bodu střechy nad upraveným terénem cca +3,875 m, kdy +0,000 se uvažuje ve 
výšce max.  +0,020 m nad upraveným terénem v místě vchodu – bezbariérovost. 
Konstrukce jako taková bude kombinovaná. Bude se jednat o systém nosné 
zadní stěny, která bude tvořena tvarovkami ztraceného bednění. Ostatní 
konstrukce se uvažují jako ocelové (nosné sloupy). Vnitřní dělící konstrukce jsou 
zděné. Napojení novostavby na technickou infrastrukturu bude provedeno ze 
stávajících rozvodů hlavní budovy školy. 

Vybudována bude retenční nádrž a vsakovací objekt. 

Sanitární WC kontejner o rozměrech 3,0 x 2,5 m, výška 2,6 m bude usazen v 
rozích na betonových patkách z prostého betonu. Bude napojen na NN, vodu a 
kanalizaci venkovními rozvody vnitřních rozvodů stávajícího objektu školy. 
Zpevněné plochy pro zajištění přístupu k sanitárnímu kontejneru budou ze 
zámkové dlažby. 
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3. Provedením díla se rozumí řádné a úplné provedení díla v souladu 

- s předanou projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- s povoleními záměru a dalšími rozhodnutími či souhlasy věcně a místně 
příslušných orgánů státní správy, 

- se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou 
dotčených subjektů, 

- s ČNS, příp. i jinými právními nebo technickými předpisy a normami platnými 
v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby včetně 
manuálů dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů; 

- v souladu s podmínkami dotačního titulu. 

4. Konkrétní rozsah stavby vymezuje: 

• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet), který je Přílohou č. 3 této smlouvy; 

• projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavlem Malínkem, IČO: 46616373, 
Výstavní 318/7, Chomoutov, 783 35 Olomouc; 

• povolení záměru a další rozhodnutí či souhlasy věcně a místně příslušných 
orgánů státní správy. 

Všechny výše uvedené dokumenty, v elektronické podobě, včetně závazných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených 
subjektů, byly Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací 
dokumentace veřejné zakázky. 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat předanou 
dokumentaci nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  

6. Místem plnění je pozemek parc. č. st. 682 druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.456 (stavba občanského vybavení, adresní 
místo: Šternberská č. p. 456, Uničov) a pozemek parc. č. 126/2, druh pozemku: 
zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Uničov, k. ú. Uničov, 
na listu vlastnictví č. 4836.   

7. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Základní škola Uničov 
– venkovní multismyslová učebna“, který je spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 – 2027 v rámci 95. výzvy „Školská poradenská zařízení, speciální 
vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1 (MMR)“. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostřední. Závazné požadavky v oblasti 
udržitelného rozvoje životního prostředí jsou uvedeny v Příloze č. 2 této 
smlouvy. Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci 
Objednatele/technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen 
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poskytnout mu plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných 
dokladů k prokázání DNSH, které si Objednatel/technický dozor 
Objednatele vyžádá (např. technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, 
doklady o využití/recyklaci odpadů…).       

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést vedle činností uvedených ve 
smlouvě o dílo i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení 
nezbytné pro dokončení díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace k jejímu odsouhlasení Objednateli před 
zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
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3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové 
využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na základě kterých je dílo 
realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.  

12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“ 

13. V rámci díla dále Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení Digitální 
technické mapy (DTM): 

Základní prostorová situace 

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy 
(DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). 
Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné 
správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ 
Objednateli.  

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede 
zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra 
s oprávněním C, dle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení 
objektů v DTM.  

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na 
Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS 
DTM).    

GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, 
vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.    

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje, v platném znění (vyhláška DTM).  
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GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat: 

• technická zpráva (PDF/A), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 

• výměnný formát (JVF.XML). 

Technická infrastruktura 

Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu 
JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude 
zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně 
nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastníka 
TI (SUBJ-00005442), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných 
skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno též doplnění či 
rušení objektů TI v DTM OK.  

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM: 

• technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI 
v Portálu DMVS), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 

• výměnný formát (JVF.XML). 

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.  

14. Bod 9.5, čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

a) Termín zahájení prací: do 30 dnů od účinnosti této smlouvy  

b) Termín provedení díla: do 12 měsíců od zahájení prací  

Do doby provádění díla se započítává i doba, kdy není možné provádět 
stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, z tohoto 
důvodu smluvní strany vylučují aplikaci bodu 4.2.6. Obchodních podmínek. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení 
prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění 
podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností  
(dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatelem je pro 
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Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto 
harmonogramem.    

3. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat Objednateli aktualizaci harmonogramu 
a umožnit Objednateli ověření realizace díla z hlediska jeho souladu s požadavky 
Objednatele.  

4. Lhůta pro provedení díla (termín provedení díla podle odst. 1 písm. b) tohoto 
článku) se počítá ode dne skutečného zahájení prací, budou-li práce zahájeny 
ve lhůtě stanovené v odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy. V případě, že práce 
v uvedeném termínu zahájeny nebudou, považuje se za den zahájení prací 
následující den po uplynutí termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy.  

5. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

6. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla s DPH za každý započatý den prodlení.  

7. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů (lhůt) dle této smlouvy 
upomínat. 

8. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 7 649 113,15 Kč 
21 % DPH  ................................................................................. 1 615 763,76 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 9 309 876,91 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: devět milionů tři sta devět tisíc osm set 
sedmdesát šest korun českých devadesát jedna haléřů.   

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
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a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento oceněný soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou 
být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.   

Povinnost Zhotovitel zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních 
podmínek tímto ujednáním není dotčena.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
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(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. 

Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. 
Obchodních podmínek.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Každá faktura musí být označena názvem projektu a registračním číslem 
projektu: 

Název projektu: „Základní škola Uničov – venkovní multismyslová učebna“, 
registrační číslo projektu: CZ.06.04./00/23_095/0007691. 

6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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VI. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby, včetně 
položkových rozpočtů změn, a soupisy skutečně provedených prací, které jsou 
povinou přílohou faktur, v elektronickém výstupu ze softwaru pro 
rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako smluvní rozpočet 
stavebních prací (tento formát musí umožňovat zpětný import do softwaru 
rozpočtování) ve formátu .xls nebo .xlsx. Variantou je nasdílení dat 
prostřednictvím BIM Platformy. 

V případě, že položkový rozpočet stavby, položkové rozpočty změn nebo soupisy 
skutečně provedených prací budou ve formátu .xls nebo .xlsx, ale nebudou 
přímým výstupem ze softwaru pro rozpočtování nebo z jiného důvodu 
nebude možná jeho kontrola poskytovatelem dotace, bude Zhotovitel 
vyzván k jejich novému doložení ve formátu akceptovaném poskytovatelem 
dotace.        

2. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
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mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou. 

5. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 
stavby. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či 
prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem se zástupcem provozovatele. 
Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

6. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí.  

7. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 6. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

8. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
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při nakládání s odpady.  

9. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

10. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 4) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Tuto 
lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta 
se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či 
kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro 
úschovu dokumentů delší lhůta.  

12. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně po tuto dobu, tj. nejméně do 31. 12. 2035,   
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální 
rozvoj ČR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.  

13. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

14. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  
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IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. VI. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 10 této smlouvy postačí prostá písemná 
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2026 ze dne …………. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje  

Příloha č.3: Položkový rozpočet 

Příloha č.4: Seznam techniků podílejících se realizaci díla 

Příloha č.5: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

…………………………….. …………………………. 
JUDr. Vladimír Lichnovský Petr Galda 
    1. náměstek hejtmana  jednatel 


