V 4 .
- Cislo smlouvy Objednatele: 2026/03933/0OI/DSM

Olomoucky kraj Cislo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,Domov pro seniory Radkova Lhota —
Dobudovani EPS s napojenim na PCO
a elektroinstalace“

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

Stranka 1z 16



1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICQ: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: JUDr. Vladimirem Lichnovskym, 1. naméstkem hejtmana

Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych: ... , vedouci oddéleni pfipravy a realizace investic
Krajského ufadu Olomouckého kraje

.............. , investicni referent oddéleni pfipravy a realizace
investic Krajského urfadu Olomouckého kraje

telefon:
e-mail:
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
C. u.
(dale jen ,Objednatel®)
a
2. Zhotovitel: MORAVEC group s.r.o.
Se sidlem: Dolnostudénskd 1293/8, 787 01 Sumperk
Zapis v OR: Krajsky soud v Ostravé, zn. C 28600
ICQ: 26861160
DIC: CZ26861160
Zastoupeny: Liborem Moravcem, jednatelem
Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:
telefon:
e-mail:
Bankovni spojeni: Komercéni banka

(dale jen ,Zhotovitel)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo:
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.
UVODNI USTANOVENI

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v jehoz ramci byla nabidka Zhotovitele

vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.

2. Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID.................. , zadavaci
dokumentaci Objednatele v€etné vSech jejich vysvétleni, zmén nebo doplnéni
provedenych Objednatelem a nabidkou Zhotovitele ze dne ...................

3.  Zhotovitel prohlasuje, ze se detailné seznamil se zadavaci dokumentaci verejné
zakazky, s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovou
kapacitou a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

Il.
PREDMET SMLOUVY

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu
a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

»,Domov pro seniory Radkova Lhota
— Dobudovani EPS s napojenim na PCO a elektroinstalace*

vCetné vSech Objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soucasti (dale jen
,dilo®) a Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedeni.

2. Predmétem této smlouvy je dodavka a montaz nové silnoproudé elektroinstalace
v€etné rozvadéc, svitidel, koncovych prvku, nové slaboproudé elektroinstalace,
strukturované kabelaze, elektrické pozarni signalizace (EPS) s dalkovym
pfenosem dat na centralni pult poZarni ochrany HZS, kamerového systému,
televiznich rozvodll, evakuacéniho rozhlasu, mistniho rozhlasu, domovniho
telefonu, elektronické kontroly vstupu a komunikace sestra-pacient v ¢asti hlavni
budovy domova pro seniory (oznacené jako VII.- IX. etapa). Pfedmétem této
smlouvy jsou rovnéz drobné stavebni zazdivky, demontazni prace stavajici
elektroinstalace, dodavka a montaz novych pozZarnich dvefi dle aktualniho
pozarné bezpecnostniho fedeni budovy a vymalba &asti hlavni budovy.

Pfedmétem plnéni této smlouvy neni l. — VI. etapa. Prace v ¢asti hlavni budovy
domova pro seniory, oznacené jako |. — VI. etapa, budou dokoncéeny 2/2027.

3. Provedenim dila se rozumi fadné a uplné provedeni dila v souladu
- s pfedanou projektovou dokumentaci a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer,

- s povolenimi zaméru a dalSimi rozhodnutimi Ci souhlasy vécné a mistné
prislusnych organu statni spravy,
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- se zavaznymi stanovisky dotéenych organl statni spravy a dalSich stavbou
dotéenych subjektli vCetné podminek stanovenych vlastniky &i spravci
inZzenyrskych siti dot€enych stavbou,

- s CNS, pfip. i jinymi pravnimi nebo technickymi predpisy a normami platnymi
v dobé provadéni a predani stavby, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri stavby vcetné
manuall dodavatelu vyrobku/stavebnich vyrobkl a materiald.

Konkrétni rozsah stavby vymezuje:

e ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(polozkovy rozpocet), ktery je Pfilohou €. 2 této smlouvy;

e projektova dokumentace zpracovana spolecnosti Sinutech, s.r.o., Dolany
589, 783 16 Dolany, ICO: 07873174;

e povoleni zaméru a dalSi rozhodnuti €i souhlasy vécné a mistné pfislusnych
organu statni spravy.

V8echny vySe uvedené dokumenty, v elektronické podobé, v€etné zavaznych
stanovisek dotéenych organa statni spravy a dalSich stavbou dotéenych
subjektd, byly Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako soucast zadavaci
dokumentace verejné zakazky.

Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat prfedanou
dokumentaci nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci a pisemné upozornit
Objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.

Mistem plnéni je objekt Domova pro seniory Radkova Lhota €. p. 16 (objekt
obcCanské vybavenosti), ktery je soucasti pozemku parc. €. 149, druh pozemku:
zastavéna plocha a nadvofi, vSe zapsané v katastru nemovitosti, vedeném
Katastralnim ufadem pro Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Prerov, pro obec
Radkova Lhota, katastralni uzemi Radkova Lhota, na listu vlastnictvi €. 195.

Podminky této smlouvy se Fidi Obchodnimi podminkami ke smlouvam o dilo
(zhotoveni stavby) uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen
,Obchodni podminky*“), které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. V pfipadé
rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych Obchodnich podminek maji prednost
ustanoveni této smlouvy.

OdchyIné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji ¢l. 3, bod 3.1.5.,
ktery nové zni: ,Zhotovitel se zavazuje provést vedle Cinnosti uvedenych ve
smlouvé o dilo zejména i nasledujici prace a Cinnosti, pokud je jejich provedeni
nezbytné pro dokonceni dila:

3.1.5.1. zajisténi vytyceni veSkerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen Zzajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéZ zajistit zpétné
protokolarni predéani inzenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim této povinnosti,
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3.1.5.2. zpracovani pfFip. dopracovani vyrobni dokumentace stavby

v rozsahu nutném pro radné provadéni dila a predani této
dokumentace k jejimu odsouhlaseni Objednateli pred
zahajenim prislusnych praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych prdzkumd nutnych pro fadné

3.1.5.4.

3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.

3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

provadéni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizacniho
a stavebné  technologického charakteru  k fadnéemu
provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

ostraha stavby a staveniste, zajiSténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pfipadného zviastniho uZzivani
komunikaci a vefejnych ploch vcetné uhrady vyméfenych
poplatkt a najemného,

pfipadné zajisténi dopravniho znacleni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, premistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN,
TICR (pripadné Jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

zajisténi atesti a dokladi o poZadovanych vilastnostech
vyrobkli ke kolaudaci (i dle zakona ¢&. 22/1997 Sbh.
— prohléSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a prfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametrt dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni
na inZzenyrské sité,

opétovné pouZiti, recyklace, jiné vyuziti ¢i odstranéni
odpadi, vybouranych hmot, zemin a sedimenti
vzniklych ¢&i vytéZzenych pri provadéni dila nebo
v souvislosti s nim (dale jen ,odpad”) v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist, touto smlouvou a projektovou
dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb na zakladé kterych je dilo realizovano,
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3.1.5.14. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

3.1.5.15. oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadfenimi
vztahujicimi se k predmétu dila apod.,

3.1.5.16. zabezpeleni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

3.1.5.17. zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

3.1.5.18. zabezpeleni a predani geometrického zaméreni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych plant pro vécna biremena)
Objednateli.”

8.  Zhotovitel je povinen pisemné dolozit Objednateli opétovné pouziti, recyklaci,
jiné vyuziti €i odstranéni odpadud vzniklych &i vytézenych pfi provadéni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér (rozpoétem) na zakladé kterych je dilo realizovano.

Recyklace, jiné vyuziti odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného
pro nakladani s odpady podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist — zafFizeni k vyuziti odpadu (dle polozky rozpoctu —
napfr. recyklaéni skladka), obsahujici datum prevzeti, popis (kéd dle
katalogu odpadu) a mnozstvi odpadu.

Odstranéni odpadl bude dolozeno:

- potvrzenim o prevzeti odpadu provozovatelem zafizeni urCeného pro
nakladani s odpady podle zakona ¢€. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli — zafizeni k odstranéni odpadu (dle polozky rozpoctu
— skladka), obsahujici datum prevzeti, druh, kategorii (kéd dle katalogu
odpadl) a mnozstvi odpadu.

Doklad o opétovném pouziti, recyklaci, jiném vyuziti & odstranéni odpadu bude
povinnou pfilohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neuplna a Objednatel je
opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2. Obchodnich podminek.

Nebude-li opétovné pouziti, recyklace, jiné vyuziti & odstranéni odpadu dolozeno
vySe uvedenym nebo jinym rovnocennym zpusobem, neni dilo dle této smlouvy
dokonc¢eno a Objednatel neni povinen je pfevzit ani uhradit Zhotoviteli pfisluSnou
¢ast ceny za dilo vztahujici se k opétovnému poufZiti, recyklaci, jinému vyuziti Ci
odstranéni odpadu.

5. Odchylné od ¢l. 3, bod 3.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana
Objednateli ve 3 vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v elektronické
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podobé v otevieném formatu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xIs
nebo *.xIsx, pro vykresovou dokumentaci *.dwg) a uzavieném formatu
* (13

.pdf.

9. Bod 9.5 ¢l. 9 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Il. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

1.
DOBA PROVADENI DILA
1. Terminy plnéni:

a) Termin zahajeni praci: do 14 dna ode dne doruceni
pisemné vyzvy Objednatele

b) Termin provedeni dila: do 270 dnu od zahajeni praci

Stavebné montazni prace budou provadény za ¢asteéného provozu domova
senioru postupné ve tfech etapach:

VII. etapa — leva ¢ast 1.NP do 90 dnu od zahajeni praci na VII. etapé
VIII. etapa — leva ¢ast 2.NP do 90 dnu od zahajeni praci na VIIl. etapé
IX. etapa — leva ¢ast 3.NP do 90 dnu od zahajeni praci na IX. etapé

Predpokladané preruseni praci mezi jednotlivymi etapami pro prestéhovani
klientti je 10 dnu. Tato doba se nezapocitava do doby provadéni dila.

2. PInéni dle této smlouvy bude navazovat dokonceni I. — VI. etapy, které se
predpoklada v 2/2027. Z tohoto divodu budou prace zahajeny az na zakladé
pisemné vyzvy Objednatele. Za pisemnou vyzvu Objednatele se povaZzuje i
vyzva zaslana e-mailem na adresu osoby opravnéné jednat za Zhotovitele ve
vécech technickych.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo postupné po etapach uvedenych v odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy a Objednatel se zavazuje jednotlivé etapy, za podminek
stanovenych touto smlouvou, postupné po jejich dokonceni prevzit.

4. Doba provadéni (délka) jednotlivych etap stanovena v odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy je pro Zhotovitele zavazna. V pfipadé nedodrzeni stanovené doby
(délky) provadéni etapy je Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z 1/3 celkové ceny dila s DPH za kazdy
zapocaty den prodleni s dokoncenim etapy.

5. Do doby provadéni dila se zapocitava i doba, kdy neni mozné provadét
stavebni prace z divodu nepfriznivych klimatickych podminek.

Za nepfiznivé klimatické podminky se povazuji takové klimatické jevy, které
odpovidaji obvyklym sezdnnim klimatickym pomérim v misté plnéni, jako je
zejména dést, silny vitr, snézeni nebo pokles teplot pod bod mrazu v zimnim
obdobi.
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Bod 4.2.6. Obchodnich podminek se pouzije pouze v pfipadé mimofadnych,
objektivné nepfedvidatelnych klimatickych podminek, které svou intenzitou,
rozsahem nebo délkou trvani podstatné vybocuji z obvyklych sezénnich poméra.

6. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli do 10 pracovnich dnt po zahajeni
praci finan€éni a €asovy harmonogram stavebnich praci (tydenni) v élenéni
podle jednotlivych stavebnich objektt, stavebnich dilii a stavebnich €innosti
(dale jen ,harmonogram®). Harmonogram odsouhlaseny Objednatelem je pro
Zhotovitele zavazny a Zhotovitel je povinen plnit dilo v souladu s timto
harmonogramem.

7. Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat Objednateli aktualizaci harmonogramu
a umoznit Objednateli ovéfeni realizace dila z hlediska jeho souladu s poZadavky
Objednatele.

8. Lhata pro provedeni dila (termin provedeni dila) se pocita ode dne skute¢ného
zahajeni praci, budou-li prace zahajeny ve |hité stanovené v odst. 1 pism. a)
tohoto ¢lanku smlouvy (. V pfipadé, Ze prace v uvedeném terminu zahajeny
nebudou, povazuje se za den zahgjeni praci nasledujici den po uplynuti terminu
dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy.

9.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 4, bod 4.2.7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod zni:

,Provedenim dila/etapy se rozumi dokonceni dila/etapy a jehol/jeji predani.
Dilo/etapa je dokoncéeno/a, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho/jeji
zplsobilost slouzit svému ucelu. Dilo/etapa je predano/a, je-li smluvnimi
stranami podepsan protokol o predani a prevzeti dila/etapy.*

10. Odchylné od €l. 7, bod 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, je Objednatel opravnén
poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,1 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

11. Objednatel neni povinen Zhotovitele o dodrzeni termint (lhat) dle této smlouvy
upominat.

12.  Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 13, bod 13.2.5.
Obchodnich podminek a to tak, ze nové tento bod zni:

,Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila/etapy pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzZivani podstatnym zpilsobem
neomezuji.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Ill. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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Iv.
CENA DiLA

Smluvni strany sjednavaiji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:

Cena dilabez DPH........ e e e ena s 9 392 556,98 K¢
P27 S 1 2 o I 1127 106,84 K¢
Celkem cena dila véetné DPH ..., 10 519 663,82 K¢

Celkem cena dila v€etné DPH slovy: deset milionl pét set devatenact tisic Sest
set Sedesat tfi korun eskych osmdesat dva haléru

Zhotovitel prohlaSuje, ze se prfedem seznamil se vSemi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy je cena nejvySe pripustna, ktera mize byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze tento bod nové zni:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provést  jejich  presny  soupis vcetné  jejich  ocenéni
a tento ocenény soupis pfedlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou
byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi  stranami,  doplni  Zhotovitel  jednotkové  ceny
ve vyS§i jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pFipadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout ¢astky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla Objednatelem pouZzita pro zpracovani Soupisu praci
v zadavacim Fizeni. Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi
zpusoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny
s pouZitim tzv., ,R-poloZky* prostrednictvim rozborového kalkula¢niho
listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) kzakladnim nakladum vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejSich a ostatnich
nakladd, pak bude dopoctena DPH podle pfedpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni.

Ocenény soupis bude Objednateli predloZzen jako poloZkovy rozpocet
zmény v elektronickém vystupu z rozpoc¢toveého softwaru ve formatu .xls
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem.
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5.

Povinnost Zhotovitel zpracovat zménovy list dle bodu 5. 3. 1 Obchodnich
podminek timto ujednanim neni dotcena.*

V pripadé, ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci
podle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisli, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele)
uplatnén rezim PDP podle § 92a ZDPH, nebot v daném pfipadé pInéni souvisi
vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (.
Objednatel) nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH).
Poskytovateli plnéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan.
Pfijemce pInéni (Objednatel) na vyzadani poskytne poskytovateli (Zhotoviteli)
Cestné prohlaseni o uc€elu pouZiti.

Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb DPH.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. V. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

V.
PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany sjednavaji, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 6, bod 6.2.1.
Obchodnich podminek a to tak, ze tento bod nové zni:

,Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé darnovych dokladu (dale
jen ,faktur®) vystavenych zhotovitelem 1x za kalendarni mésic.

Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je posledni den prislusného
kalendarniho mésice.”

Smluvni strany sjednavaiji odchylné od €l. 6, bod 6.2.2. Obchodnich podminek:

.Zhotovitel prfedloZi Objednateli vZdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendarniho mésice soupis skutecné provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadrit nejpozdéji do 3 pracovnich dnid ode dne
Jjeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢éné provedenych praci
vcetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu .xlIs
nebo .xIsx a strukture shodné se smluvnim rozpoctem. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna a Objednatel je opravnén postupovat dle ¢l. 6.6.2.
Obchodnich podminek.“

Bod 6.2.5 ¢l. 6 Obchodnich podminek se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.
V pfipadé zaslani faktury e-mailem je faktury doru¢ena, je-li Zhotoviteli doru¢eno
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potvrzeni o jejim pfijeti.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. V. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VL.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele)
s vyjimkou silnoproudych rozvod.

Pro pravni vztahy vyplyvajici z ¢l. VI. této smlouvy plati pfisluSna ustanoveni
Obchodnich podminek.

ML
POJISTENI DILA

1.V navaznosti na ¢l. 17, bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma uzavienou pojisthou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou vlastni €innosti, v€etné moznych Skod zpusobenych pracovniky
Zhotovitele.

2. Smluvni strany sjednaly, Ze vySe pojistného pInéni uvedena v pojistné smlouvé
uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozZto pojistnikem a pojistitelem, je sjednana
minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila v€etné DPH uvedené v Cl. IV.
odst. 1 této smlouvy. K navyseni €i snizeni ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojisténi ve vysi uvedené v odst. 2 tohoto
¢lanku smluvy v platnosti po celou dobu realizace dila.

4. Bod 17.2.2. ¢l. 17 Obchodnich podminek se nepouzije.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z €l. VII. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

VIIL.
BANKOVNi ZARUKA

1.  Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zaruéni listinu vystavenou bankou —
bankovni zaruku za radné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na Castku ve vysi 2 % ze sjednané celkové ceny dila bez DPH dle této
smlouvy (k navyseni Ci snizeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouvé se
nepfihlizi);

b) ve prospéch Objednatele za ucelem zajisténi spinéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termin0 pInéni;

c) a ktera bude platna ve vySi uvedené v pism. a) tohoto odstavce po celou
dobu pInéni pfedmétu této smlouvy az do uplynuti 60 dni po terminu
provedeni dila uvedeném v této smlouvé.
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10.

Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila
pojisténim zaruky za fadné provedeni dila ve prospéch Objednatele, splni-li
pojisténi zaruky vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce
specifikované v €l. VIII. odst. 1 této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat financni prostfedky z bankovni zaruky/pojisténi
zaruky v pfipadé, ze Zhotovitel béhem provadéni dila nesplni jakoukoli svou
povinnost vyplyvajici ze smlouvy, nebo v pfipadé, kdy v dusledku
nesplnéni/porudeni smluvnich povinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy vznikne
Objednateli narok na smluvni pokutu ¢i nahradu Skody.

Bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky za fadné provedeni dila dle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy pfedlozi Zhotovitel Objednateli v originale listiny nejpozdéji do 10
pracovnich dni po zahajeni praci.

V pripadé prodleni s predlozenim zarucni listiny vystavené bankou (bankovni
zaruka) nebo pojistovnou (pojisténi zaruky) v terminu dle odstavce 4 tohoto
¢lanku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z Castky dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i zapocCaty den
prodleni, celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do vySe hodnoty
bankovni zaruky dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma pravo
na zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady skody, ktera by porusenim povinnosti
Objednateli pfipadné vznikla. Sou€asné je Objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.

Original zarucni listiny vystavené bankou/pojistovnou v listinné podobé bude
Objednatelem Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnl po uplynuti doby platnosti
bankovni zaruky/skonceni pojisténi zaruky dle odst. 1 pism. c¢) tohoto €lanku
smiouvy.

V pfipadé, zZe Zhotovitel do 10 pracovnich dnd po zahajeni praci slozi
na bankovni ucet Objednatele, €. U. 27-4230030297/0100 vedeny u Komer&ni
banky, a.s. pod variabilnim symbolem svého identifikacniho Cisla s Pozn.:
,Domov pro seniory Radkova Lhota — Dobudovani EPS s napojenim na PCO a
elektroinstalace” penézni ¢astku ve vysi 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH dle
této smlouvy, neni povinen predavat Objednateli bankovni zaruku dle odst. 1
tohoto ¢lanku smlouvy nebo pojisténi zaruky dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat financni prostifedky slozené dle odst. 7 tohoto
¢lanku smlouvy za stejnych podminek, které jsou sjednany pro cerpani
finan¢nich prostfedkd z bankovni zaruky/pojisténi zaruky dle odst. 3 tohoto
clanku smlouvy.

Objednatel je povinen penézni ¢astku slozenou dle odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky/pojisténi zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smiouvy.

V pfipadé, Ze v prabéhu plnéni této smlouvy bude termin provedeni dila
prodlouzen o vice nez 60 dnu, Zhotovitel je povinen nejpozdéji posledni den
platnosti bankovni zaruky/koncem pojisténi zaruky predlozit Objednateli zménu
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bankovni zaruky obsahujici prodlouzeni délky platnosti bankovni zaruky/zménu
pojisténi zaruky obsahujici prodlouzeni délky pojisténi zaruky dle poZadavku
podle odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy.

11. Pokud Zhotovitel nepfedlozi Objednateli novou bankovni zaruku nebo pojisténi
zaruky pfi prodlouzeni terminu provedeni dila dle pfedchoziho odstavce, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
ve vysi 0,5 % z astky dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy i
zapocCaty den prodleni, celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximalné do
vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy.

IX.
JINA UJEDNANI

1. Objednatel pozaduje v ramci plnéni této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veSkeré
povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisu pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni verejné
zakazky podileji.

2. V pfipadé poruseni smluvni povinnosti podle ¢l. IX. odst. 1 této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

3. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi pfedpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, ¢i nedodrzeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruSeni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

4. Vzhledem ktomu, Zze provadéni sjednanych praci bude probihat na objektu
s nepferusenym provozem Ci Vv arealu s nepferuSsenym provozem, bere
Zhotovitel na védomi, Ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpecCnost pfi provadéni stavby a na bezpeCnost osob pohybujicich se
v mistech dotCenych stavbou.

5.  Zhotovitel se zavazuje minimalizovat hlu¢nost provadénych stavebnich praci a
dalSi negativni vlivy provadéné stavby na provoz zafizeni. Provadéni stavebnich
praci, které budou vykazovat zvySenou hlu¢nost ¢i prasnost, musi Zhotovitel
konzultovat pfedem se zastupcem provozovatele. VSechny naklady spojené
s bezpe€nostnimi opatfenimi a s omezujicimi podminkami provadéni jsou
soucasti sjednané ceny.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel snizil
negativni dopad jeho Cinnosti na Zivotni prostredi, a to aby:
a. predchazel zneciStovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, muze-li
je béhem plInéni vefejné zakazky zpUsobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemkd, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruSeni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysSi 2.000,00 K za kazdy zapocaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dot&enych pozemka.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Zména osob v seznamu technikl podilejicich se na plnéni dila podléha
prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavku uvedenych v kvalifikacni
dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba mize byt zménéna jen s vyslovnym
pisemnym souhlasem Objednatele.

Objednatel je nad ramec Obchodnich podminek opravnén od této smlouvy
odstoupit v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizeni va&i Zhotoviteli, jakoz i v
pripadé zjisténi jeho upadku nebo prohlaseni konkursu na jeho majetek.

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji €l. 7, bod 7.3.1.
Obchodnich podminek, a to tak, ze tento bod nové zni:

,V pripadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi
1 000,00 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se zahajenim odstrariovani zarucni vady, kterou
Objednatel oznaci v reklamaci jako vadu, ktera brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie), je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,00 K¢
za kazdou vadu a den prodleni.”

Odchylné od €l. 13, bod 13.2.6. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji:
,V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto vad véetné
zpusobu a terminu jejich odstranéni.”

Odchylné od ¢&l. 5, bod 5.3.3. pism. f) Obchodnich podminek smluvni strany
sjednavaji:

~Zména sjednané ceny je mozna pouze:

f) pokud z ddvodu na strané Objednatele dojde k prodlouzeni terminu
dokonceni dila.”

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji ¢l. 5, bod 5.5.5.
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14.

15.

Obchodnich podminek, ktery nové zni:

,Viceprace nad sjednany rozsah zmény a nové prace budou uhrazeny po jejich
provedeni, uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé a na zaklade jejich
fakturace Zhotovitelem.“

Odchylné od €l. 13, bod 13.6.4. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Zhotovitel je povinen na své naklady splnit povinnosti vyplyvajici z poZadavki
stavebniho uradu ¢&i dotéenych organt statni spravy nutnych pro vydani
kolaudacniho rozhodnuti, a to ve Ilhatach stanovenych pfislusnym stavebnim
uradem nebo dotéenymi organy statni spravy.“

Bod 15.2.3 €l. 15 Obchodnich podminek se nepouzije.

X.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a u€innosti dnem uverejnéni
v registru smluv dle z. ¢ 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv). Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Cdislovanych dodatkd. Pro sjednani
pfipadné zmény poddodavatelu dle ¢l. VI.této smlouvy nebo zmény osob
v seznamu technikt dle €l. IX. odst. 8 této smlouvy postaci prosta pisemna forma,
ti. neni tfeba uzavirat dodatek.

Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné
upraveny, se Fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpisa.

Smluvni strany souhlasi s pfipadnym zvefejnénim smlouvy v souladu se

zadkonem €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doruenim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

nebo

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/...... 12026 ze dne 31. 8. 2026.

Nedilnou soudasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha €.2: Polozkovy rozpocet

Rada Olomouckého kraje 31-08-2026 Strana 15 (celkem 16)
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PFiloha €.3: Seznam technik( podilejicich se realizaci dila

Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatelu v€etné jimi realizovanych &asti dila

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimir Lichnovsky
1. naméstek hejtmana
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