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16.2. Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 01: „PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“  

I. Zadávací podmínky  

1. Název zakázky 

PD: „II/366 Prostějov - přeložka silnice - 2.etapa“  

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele:   Olomoucký kraj 

Sídlo:        Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem 

IČO: 60609460   

DIČ: CZ60609460 

Právní forma: kraj 

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení (CPV kód): 

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 
71322000-1 Technické projekty a provádění stavebně inženýrských prací 
71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 
 

4. Popis předmětu zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, v rámci 
které požaduje objednatel řešit 2. etapu přeložky silnice II/366, jejímž účelem je odklon 
tranzitní dopravy přijíždějící od Plumlova mimo centrum města Prostějova. 

Trasa obchvatu je situována v nezastavěném území v severozápadní části města 
Prostějova a dále povede přes k.ú. obcí Smržic a Mostkovic a je v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.  

Začátek obchvatu je navržen v místě nyní realizované okružní křižovatky na ul. Za 
Kosteleckou, která je součástí stavby severovýchodního obchvatu města Prostějova. 
Z okružní křižovatky vede trasa obchvatu severozápadně k silnici II/37760, kterou 
následně kopíruje s mírnými úpravami poloměrů směrového vedení v souladu s ČSN 
73 6101 až do prostoru stávající stykové křižovatky silnice II/150 se silnicí III/37762 
a silnicí III/37760 u hřbitova a parku se solárními panely u Mostkovic, kde bude 
ukončena novou stykovou křižovatkou (varianta 3 ve Vyhledávací studii). 

Z hlediska rozsahu střetu s urbanizovaným prostředím je zájmové území příznivé 
k zastavěnému území, trasa přiléhá pouze na konci u napojení na stávající sil. II/150, 
a to na vzdálenost cca 140 m.  

Střet s technickým vybavením nastává pouze na konci trasy u napojení na stávající sil. 
II/150. Střet s inženýrskými sítěmi bude řešen přeložkou. Zákresy průběhu stávajících 
sítí byly dle podkladů od jejich správců zaneseny do situace a bylo stanoveno jejich 
dotčení. 
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Trasa obchvatu, až na napojení na sil. II/150 na konci trasy, je u všech variant stejná. 
Trasa byla navržena dle platných ČSN 73 6101 a 73 6102. Komunikace je navržena 
v kategorii S7,5/90.  

Šířka jízdního pruhu je navržena 3,25m, šířka vodícího proužku 0,25m, šířka zpevněné 
krajnice 0,50m.  

Příčný sklon je na celé trase obchvatu roven 2,50 %. Na rameni stykové křižovatky 
směrem do Prostějova je sklon dle tab.9 ČSN 73 6101 roven 4,00 %. 

Stávající stav je takový, že veškerá doprava je vedena po silnici II/150 (ul. Plumlovská) 
směrem do centra města, popř. část vozidel odbočuje směrem na Držovice a okolní 
obce po stávajících sil. III. tříd.  

Od začátku trasy po km cca 1,700 je trasa obchvatu vedena po zemědělsky 
využívaných pozemcích. Poté již trasa kopíruje stávající sil. III/37760 a na konci se 
napojuje na stávající sil. II/150 pomocí stykové křižovatky.  

Na začátku trasy se obchvat napojuje na již budovaný severovýchodní obchvat 
Prostějova a pokračuje dále až do km 1,500, kde kříží sil. III/37762. V tomto místě 
vznikne úrovňové křížení (dle modelu dopravy, který je vhodné provést po vybudování 
severovýchodního obchvatu, se určí, zda se bude jednat o sjezd, popř. křižovatku). Od 
tohoto místa již obchvat s mírnými směrovými změnami kopíruje stávající sil. III/37760 
a na konci se napojuje na stávající sil. II/150 u hřbitova pomocí stykové křižovatky 
(varianta 3). Řešená varianta má navržené samostatné pruhy pro pravé a levé 
odbočení směrem z obchvatu do Prostějova i v opačném směru z Prostějova na 
obchvat. V rámci stykové křižovatky obchvatu se stávající silnicí II/150 bude zrušeno 
napojení silnice III/37761 na silnici II/150. Stávající silnice III/37761 bude 
překvalifikována na místní komunikaci a na jejím konci před současným napojením na 
silnici II/150 je navrženo obratiště (mezi fotovoltaickými panely a hřbitovem).  

Převedena na místní komunikaci bude také silnice III/37760, která bude v prostoru 
mezi hřbitovem a stávajícím vodojemem přerušena (rekultivací), tak aby z ní nebylo 
možné najíždět na stávající silnici II/150. Rovněž na jejím konci je navrženo obratiště. 
Pro obsluhu vodojemu a přilehlých parcel je ze stávající silnice II/150 navržen sjezd. 
Dále bude na silnici III/37762 za mostem přes Hloučelu usazeno přepažující zábradlí 
zamezující průjezdu osobních vozidel přes tento most. Silnice bude na obou stranách 
mostu sloužit jako obsluha území pro okolní pozemky, na kterých se plánuje nová 
zástavba. Pro cyklisty bude most průjezdný. 

V rámci území se nacházejí také sítě technického vybavení území – energetická 
vedení (VVN), sdělovací vedení a plynovody. 

Součástí zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS budou přeložky 
inženýrských sítí. 

Podél obchvatu bude řešena oboustranná stromová alej. 

Zhotovitel provede vyhodnocení budoucích odpadů a navrhne způsob jejich 
maximálního možného zpětného využití ve stavbě, případně jejich recyklaci (odvoz na 
recyklační skládku) neho jeho odstranění (odvoz na skládku).  

Předpokládané investiční náklady činí 231 mil. Kč bez DPH.  

Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována metodou BIM, tj. 
včetně zpracování informačního modelu stavby (IMS) a informačních kontejnerů.   
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Účastník při provádění předmětu VZ zajistí minimálně tyto činnosti: 

− zpracování Plánu realizace BIM (BEP) v součinnosti s projektovým 
manažerem BIM a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení 
a jeho pravidelné aktualizování; 

− zpracování/zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
v rozsahu nutném pro zpracování projektové dokumentace a realizaci 
stavby; 

− zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 
infrastruktury (DSP) metodou BIM a informačního modelu stavby (IMS) 
včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
s návrhem určení koordinátora BOZP v přípravě PD; 

− výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k povolení stavby, mimo úhrady 
správních poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele; 

− zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní 
komunikace (DPS) metodou BIM a informačního modelu stavby (IMS) 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

− výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby, 

− výkon autorského dozoru v průběhu stavby. 

5. Předpokládaná hodnota  

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11 394 587,00 Kč bez DPH 

6. Financování  

Veřejná zakázka bude financována z rozpočtu Olomouckého kraje. 

7. Termíny plnění 

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu VZ jsou následující: 

Plán realizace BIM (BEP) 

Termín zpracování Plánu realizace BIM (BEP) – předložení návrhu BEP 

  do 1 měsíce od účinnosti smlouvy 

Termín zpracování Plánu realizace BIM (BEP) – předložení BEP se zapracovanými 
připomínkami objednatele 

 do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele 

Předprojektová příprava  

Termín předání všech potřebných podkladů, průzkumů a zaměření  
 do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 
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Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DSP)   

Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
(DSP) zpracované metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS ke kontrole 
objednateli  do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy 

Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) zpracované 
metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS se zapracovanými připomínkami 
objednatele     do 14 dnů od předání připomínek objednatele 

Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
(DSP) zpracované metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS se 
zapracovanými požadavky a připomínkami dotčených orgánů, správců inženýrských 
sítí a technické infrastruktury, účastníků stavebního řízení ke kontrole objednateli 

 do 14 měsíců od účinnosti této smlouvy 

Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
(DSP) zpracované metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS se 
zapracovanými připomínkami objednatele a podání žádosti o povolení stavby 

 do 1 měsíce od předání připomínek objednatele 

Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
(DSP) zpracované metodou BIM včetně IMS  

 do 1 měsíce od právní moci povolení stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace (DPS)   

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace 
(DPS) zpracované metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS ke kontrole 
objednateli        do 4 měsíců od právní moci povolení stavby 

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace 
(DPS) zpracované metodou BIM v elektronickém vyhotovení včetně IMS se 
zapracovanými připomínkami objednatele  

 do 14 dnů od předání připomínek objednatele   

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace 
(DPS) zpracované metodou BIM včetně IMS se zapracovanými změnami 
uskutečněnými v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby  

 do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, 
 nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak   

8. Obchodní a Platební podmínky 

Obchodní podmínky: 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky 
ve formě návrhu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní (dále jen „smlouva“). Účastník 
prohlášením v nabídce vyjádří akceptaci obsahu návrhu smlouvy.  

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu.  
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Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy. 

Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dnů od data doručení zadavateli. 

9. Druh zadávacího řízení 

Otevřené nadlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 

10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Splnění 
podmínek základní způsobilosti prokazuje dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona. 

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona, tzn., 
že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: 

a) Dle § 77 odst. 1 zákona: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 

b) Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání  

▪ „Projektová činnost ve výstavbě“. 

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle §79 zákona, tzn., že 
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:  

A. Seznam významných služeb poskytnutých a dokončených za posledních 7 let před 
zahájením zadávacího řízení.  

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního kritéria je stanovena na: 

a) min. 3 dokončené služby obdobného charakteru. Službou obdobného 
charakteru se rozumí zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby 
(DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) k realizaci téže stavby. 
Tyto služby se musí vztahovat k investičním akcím (stavbám) zahrnujícím 
výstavbu nebo rekonstrukci staveb dopravní infrastruktury (pozemní 
komunikace – dálnice, silnice všech tříd) s investičními náklady minimálně 
150 000 000 Kč bez DPH za každou jednotlivou investiční akci (stavbu). 
Významné služby musí být v posledních 7 letech dokončeny. 

b) alespoň 1 služba obdobného charakteru (vypracování PD zahrnující 
zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) a 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) k realizaci téže stavby), a to na 
stavbu dopravní infrastruktury (pozemní komunikace – dálnice, silnice všech 
tříd) s investičními náklady minimálně 150 000 000 Kč bez DPH, která byla 
zpracována metodou BIM. Minimálním užitím BIM je myšleno: užití BEP; 
zpracování informačního modelu, užitím procesu koordinace BIM a 
detekce kolizí, užitím CDE, přičemž řešením CDE je myšleno společné 
datové prostředí umožňující prohlížení, schvalování, verzování a komunikaci 
nad všemi soubory informačního modelu (včetně digitálních modelů). 
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Významná služba dle bodu b) může být současně službou dle bodu a) 

B. Dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona: osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
vztahující se k požadovaným službám; minimální úroveň pro splnění 
kvalifikačního předpokladu je stanovena 

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního kritéria je stanovena 

➢ Hlavní inženýr projektu (HIP) 
• zaměstnanec účastníka zadávacího řízení  
• autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby (doklad); 
• osoba, která zhotovila nebo odpovídala za zhotovení PD jako generální, 

hlavní či vedoucí projektant/architekt nebo jako jiná osoba v obdobné 
pozici, pro jejíž výkon je vyžadována autorizace v oboru dopravní 
stavby;  

• reference: minimálně 2 referenční zakázky na zpracování projektové 
dokumentace pro povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) k realizaci téže stavby dopravní infrastruktury (pozemní 
komunikace – dálnice, silnice všech tříd, na kterých vykonával funkci 
HIP a jejichž investiční náklady byly alespoň 100 mil. Kč bez DPH. 
Referenční zakázky musí být v posledních 7 letech dokončeny. 

➢ Koordinátor BIM dodavatele 
• reference: minimálně 1 dokončená referenční zakázka s využitím 

metody BIM, jejímž předmětem bylo zpracování projektové 
dokumentace ve stupni projektové dokumentace: pro provádění stavby, 
a to na stavbu dopravní infrastruktury (pozemní komunikace – dálnice, 
silnice všech tříd) 
 

• Odborná kvalifikace: délka jeho odborné praxe je minimálně 2 rok (před 
zahájením tohoto zadávacího řízení) při projektování metodou BIM na 
pozici koordinátora BIM nebo v odborně obdobné pozici 

Dodavatel v nabídce předloží strukturovaný přehled činností, které Koordinátor BIM 
v rámci referenční zakázky vykonával, délka jeho praxe a také vztah k dodavateli 
(zaměstnanec, poddodavatel, jiný pracovněprávní vztah apod.). 

11. Ostatní podmínky zadávacího řízení  

a) Zadávací lhůta – účastník zadávacího řízení je svou nabídkou vázán 6 měsíců. 

b) Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 200 000,- Kč. 

c) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku podle § 100 zákona: 

▪ změny v rozsahu předmětu plnění, které se týkají neprovedení některých 
průzkumů či prací, nezpracování dokumentů, které nebudou potřebné; 
provedení průzkumů či prací nebo zpracování dokumentů, které jsou pro 
realizaci díla nezbytné, ale nejsou součástí realizace díla, zpracování 
znaleckých posudků apod.; zapracování dodatečných požadavků 
vyplývajících ze změn právních předpisů a příslušných norem; zapracování 
změn požadovaných dotčenými správními orgány, správci technické 
infrastruktury či poskytovatele dotace, které vyplynou při zpracování PD atd.; 
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▪ změny spočívající v prvcích či technologiích navržené v PD, u nichž došlo 
vlivem technického pokroku nebo změnou legislativy k rozvoji vyspělejšího 
nebo vhodnějšího řešení; 

▪ změna doby plnění v případě, že práce na díle nemohou pokračovat 
z objektivních důvodů, které neleží na straně žádné ze smluvních stran, nebo 
pokud objednatel bude požadovat po zhotoviteli zpracovat některou dílčí část 
PD v předstihu před odevzdáním kompletního příslušného stupně PD, apod.; 

▪ změna ceny za výkon činnosti ZŘ a autorský dozor za období po uplynutí lhůty 
platnosti sjednané ceny za výkon ZŘ a autorský dozor, a to o inflaci 
stanovenou ČSÚ (vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských 
cen). 

d) Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 

e) Veřejná zakázka není rozdělena na části. 

f) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč. Vybraný dodavatel je povinen před 
podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy.  

g) Prostřednictvím poddodavatele není dodavatel oprávněn plnit činnosti, které 
vykonává hlavní inženýr projektu. 

12. Způsob hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 
nabídky. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě poměru nejvýhodnějšího 
poměru nabídkové ceny a kvality podle kritérií: 

 
1. Nabídková cena v Kč bez DPH     70 % 
2. Zkušenosti HIP       20 % 
3. „Průměrná“ hodinová sazba     10 % 

 
1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její 

absolutní výše.  
 

2. kritérium:  Zadavatel bude hodnotit počet referenčních zakázek na zpracování 
projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) a dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) k realizaci téže stavby dopravní infrastruktury 
(pozemní komunikace – dálnice, silnice všech tříd o investičních 
nákladech min. 100 mil. Kč bez DPH. Referenční zakázky musí splňovat 
podmínku, že byly dokončeny v posledních 7 letech. 

Zadavatel bude hodnotit zkušenosti nad rámec technické kvalifikace prokázané dle čl. 
9. písm. d), tj. zkušenosti, kterými bude účastník prokazovat technickou kvalifikaci 
v osobě HIP, nemohou být započítány pro účely hodnocení. Bude hodnoceno 
maximálně 5 referenčních zakázek, pod pořadovým číslem 1 – 5. Za každou 
referenční zakázku získá účastník 4 body, celkem max. 20 bodů. 
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3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídnutou hodinovou sazbu, v Kč bez DPH, a to 
u položek uvedených v čl. V. bod 7) Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní. 

 
a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby  ………………Kč/hod. * váha 0,5 

b) náročné a koncepční práce projektanta ………………Kč/hod. * váha 0,4 

c) pomocné práce  ………………Kč/hod. * váha 0,1 

Zadavatel stanovuje minimální a maximální hodinové sazby u těchto položek 
následovně: 

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby  

minimální hod. částka: 700,00 Kč/hod, maximální hod. částka: 2 000,00 Kč/hod, 

b) náročné a koncepční práce projektanta 

minimální hod. částka: 450,00 Kč/hod, maximální hod. částka: 1 500,00 Kč/hod, 

c) pomocné práce 

minimální hod. částka: 300,00 Kč/hod, maximální hod. částka: 1 000,00 Kč/hod, 

Celková minimální částka, po vynásobení váhou kritéria je tedy: 560,00 Kč/hod. 

Celková maximální částka, po vynásobení váhou kritéria je tedy: 1 700,00 Kč/hod. 

Bude hodnoceno podle následujícího vzorce: 

PB = mpb * (max – hod) / (max – min) 

„PB“ = počet bodů kritéria (10 b.) 

„mpb“ = maximální počet bodů za hodnocené kritérium (10 b.) 

„max“ = maximálně přípustná částka (1 700,00 Kč/hod) 

„min“ = minimálně přípustná částka (560,00 Kč/hod) 

„hod“ = hodnocená hodnota, kterou nabídne účastník 

 

Bodové hodnocení stanovené pro jednotlivá kritéria bude za všechna kritéria sečteno. 
Pořadí nabídek bude stanoveno podle počtu dosažených bodů. 
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II. Předpokládaný časový harmonogram zadávacího řízení  

Zahájení zadávacího řízení 10. 9. 2026 

Otevírání nabídek 12. 10. 2026 

Hodnocení nabídek cca   12. 10. 2026 – 30. 10. 2026 

Rozhodnutí o výběru dodavatele ROK  9. 11. 2026 

Podpis smlouvy cca  12/2026 

III. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

 


