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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ  

 

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací  
a činností  

 

„Dobudování EPS s napojením na CPO“    
 

pro akci  

„Sociální služby pro seniory Šumperk – Dobudování EPS s napojením na CPO“ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________ 
 

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO : 60609460 
DIČ: CZ60609460  

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických:   

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  
(dále jen „objednatel“) 
 

2. Z h o t o v i t e l :  Colsys s.r.o. 

Se sídlem:   Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí 

Zapsaný:  C 902 vedená u Městského soudu v Praze 

IČO:  14799634 
DIČ:  CZ14799634 

Zastoupený:  Ing. Václav Kopal, jednatel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- technických: Ing. František Dostál 
telefon:  
e-mail:  

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 Č.ú.:  
(dále jen „zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně: 

I.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0182750, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 5. 3. 2024 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na 
dobudování elektrické požární signalizace (EPS) pomocí zařízení dálkového 
přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje (HZS) v souvislosti se zákonnou úpravou č. 415/2021 
Sb., která mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, s napojením na silnoproudou elektroinstalaci u objektů příspěvkových 
organizací Olomouckého kraje, kde ubytovací kapacita je nad 50 osob a jsou 
užívány jako zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o tuto příspěvkovou organizaci a dotčené objekty:  

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., U sanatoria 2631/25, 787 01 
Šumperk, IČO: 75004011 - 2 propojené objekty   

Součástí plnění smlouvy je dále: 

- zjištění funkčnosti a kompatibility evakuačního rozhlasu (nouzový zvukový 
signál) s navrhovanou EPS, pokud na příspěvkové organizaci je zřízen dle 
informace viz Příloha č. 2 této smlouvy,  

- vypracování projektové dokumentace evakuačního rozhlasu (nouzový 
zvukový signál) dle informace viz Příloha č. 2 této smlouvy, 

- všechna opatření PBŘ přímo související s EPS,  

- ostatní požadavky PBŘ nesouvisející s EPS dle informace viz Příloha č. 2 
této smlouvy.  

EPS musí být zpracována podle ČSN 34 2710 prostřednictvím osoby způsobilé 
pro tuto činnost. Elektrická požární signalizace je dle § 4 odst. 3 vyhlášky MV č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje včasnou detekci 
požáru.  
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Podkladem pro zpracování projektových dokumentací na dobudování EPS 
s napojením na PCO jsou požárně bezpečnostní řešení staveb vypracované 
společností ČOS exim s. r. o., Alešova 366/26, 370 01 České Budějovice, IČO 
47237287, v roce 2023 vč. stanovisek Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje (HZS).  

Nedílnou součástí předmětu plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti, výkon 
činnosti související se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby a výkon autorského dozoru. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících ve: 

− vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

− výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání kladného 
závazného stanoviska hasičského záchranného sboru k DPS;  

− výkonu činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na 
výběr dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“); 

− výkonu autorského dozoru (AD). 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze 
díla a odborným znalostem řešené problematiky. 

4. Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace DPS a k zaplacení dohodnuté 
ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za výkon činností 
ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této smlouvě 
uvedených.  

5. V průběhu zpracování dokumentace DPS bude možné navrhovat změny řešení, 
které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou 
písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DPS musí 
zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, 
konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele objektu – organizace 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále jen „provozovatel“). Konzultace bude 
svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i 
elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.  

6. Při předání dokumentace DPS objednateli předloží zhotovitel od provozovatele 
objektu potvrzení, že provozovatel souhlasí s navrženou dokumentací a že 
dokumentace vyhovuje provozu tohoto žařízení. 

III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

Projektová dokumentace (dále také jen „PD“) bude zpracována dle aktuálních 
zákonů, vyhlášek, závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby 
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a musí obsahovat všechny potřebné doklady.  

DPS bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. 

V DPS (technická zpráva, soupis prací…) nebudou použity komerční názvy 
výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Soupis prací v 
elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých 
výpočtů (vzorce).  

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě 
(otevřená a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), 
*.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx (otevřená 
forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls nebo *.xlsx (otevřená 
forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací 
s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát 
fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).  

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení DPS, které si ponechají jednotlivé příslušné 
dotčené orgány HZS, v rámci inženýrské činnosti.  

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) bude zahrnovat: 

- zajištění a předložení kladného závazného stanoviska HZS k DPS 
objednateli,  

- předání kompletních originálů dokladové části pro zajišťovanou projektovou 
dokumentaci objednateli. 

3. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ): 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po 
odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz 
uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům“, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem. 
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K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail). 

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 5 hodin.  

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude realizováno. Pokud se 
v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru (AD): 

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.  

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 60 hodin.   

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  
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Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad 
rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

5. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu díla 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku ze smlouvy: 

Změny rozsahu předmětu plnění v rámci vyhrazené změny závazku jsou: 

5. 1.   Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy 
(snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel 
povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

5. 2.  Provedení inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení, 
pokud bude předmět plnění smlouvy povolení vyžadovat. 

5. 3.  Dodatečné zapracování do již zpracované projektové dokumentace 
požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů a ČSN, pokud v 
době jejich zpracování tyto změny právních předpisů a ČSN nebyly 
platné či účinné. 

5. 4. Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z požadavků 
poskytovatele dotace (podmínek poskytnutí dotačních prostředků) nebo 
z konkrétní objednatelem vybrané technologie (dispoziční řešení, 
nápojná místa inženýrských sítí, úpravy povrchů apod.) 

5. 5.   Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z 
dodatečných požadavků správců technické infrastruktury, hygieny a 
požární ochrany, pokud tyto požadavky nebyly uvedeny v původních 
stanoviscích těchto subjektů vydaných v průběhu zpracování PD. 

Změny podle odst. 5 tohoto článku smlouvy budou oceněny stejným způsobem, 
jak byly oceněny v nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, 
které jsou obsaženy v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. 
V případě, že v cenové nabídce takové položky obsaženy nejsou, bude 
provedeno ocenění způsobem dle čl. V. odst. 7 této smlouvy.  

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění podle této smlouvy jsou následující: 

a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS a podání 
žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS k DPS    
 do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy 

b) Termín předání projektové dokumentace DPS vč. soupisu stavebních prací, 
dodávek se zapracovanými požadavky a připomínkami od HZS   
    do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS 



 

Rada Olomouckého kraje 18-03-2024 Strana 7 (celkem 15) 
14.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 04 - Smlouva o dílo a smlouva příkazní ČÁSTI 2 veřejné zakázky: „PD: Dobudování 
EPS s napojením na CPO – II. etapa“ – III. soutěž  

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.  

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen závěrečnou kontrolní 
prohlídkou, příp. odstraněním vad dle závazného stanoviska HZS, v případě 
kulturní památky vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou 
kontrolní prohlídkou, příp.  odstraněním vad.  

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy. 

5. Předáním díla se rozumí předání dokumentace DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DPS v listinných i digitálních 
vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

7. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem předávané 
dokumentace DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou 
dokumentaci objednateli v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem 
předání dokumentace. Teprve po odsouhlasení objednatelem, resp. po 
zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn sepsat předávací 
protokol. Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto 
odstavce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost předané 
projektové dokumentace. Z odsouhlasení projektové dokumentaci nelze 
dovozovat přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze zhotovitele na 
objednatele, a to ani částečně. 

8. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

8. 1. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě za 
předpokladu, že práce na díle nemohou pokračovat z objektivních důvodů, 
které neleží na straně žádné ze smluvních stran (např. nevydání stanovisek 
nebo povolení dotčených orgánů). Lhůty plnění se prodlouží nebo posunou 
o dobu, po kterou se doba plnění z objektivních důvodů zdržela.  

8. 2. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, a to 
přiměřené prodloužení lhůt plnění, jestliže dojde k přerušení provádění 
příslušného stupně projektové dokumentace vlivem mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; zhotovitel je 
povinen objednatele bezprostředně informovat o vzniku takových překážek. 
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Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se 
určí v délce podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její 
provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 
Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace ve 
smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 3. 2024 a činí:  

A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti 

bez DPH  189 000,00 Kč 
DPH 21% 39 690,00 Kč 

celkem včetně DPH 228 690,00 Kč 

B) Cena za výkon činnosti ZŘ 

bez DPH  5 500,00 Kč 
DPH 21% 1 155,00 Kč 

celkem včetně DPH 6 655,00 Kč 

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 5 hodin. 
Hodinová sazba je 1 100,00 Kč bez DPH. 

C) Cena za výkon AD 

bez DPH  66 000,00 Kč 
DPH 21% 13 860,00 Kč 

celkem včetně DPH 79 860,00 Kč 

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 60 hodin. 
Hodinová sazba je 1 100,00 Kč bez DPH. 

Celková cena bez DPH   260 500,00 Kč 
DPH 21% 54 705,00 Kč 

Celkem včetně DPH 315 205,00 Kč 

Celkem včetně DPH slovy:  třistapatnácttisícdvěstěpět korun českých 

2. Uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.    

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
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kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. Skutečná cena 
bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez 
DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ).   

5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny 
stanovená za výkon AD je platná po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD).   

6. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu 
inženýrské činnosti, ZŘ nebo autorského dozoru dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   1 100,00 Kč/hod. 

b) náročné a koncepční práce projektanta 1 000,00 Kč/hod. 

c) pomocné práce  900,00 Kč/hod. 
 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených 
následovně: 

a) cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně výkonu inženýrské činnosti   

bude zhotovitelem fakturována do 14 dnů po předání PD včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (6 listinných 
vyhotovení a digitální vyhotovení) se zapracovanými požadavky a 
připomínkami HZS a předání kladného závazného stanoviska HZS 
objednateli; 

b) cena za výkon činností ZŘ  

bude zhotovitelem fakturována na základě odsouhlasení rozsahu skutečně 
provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem do 14 dnů od provedeného 
výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami 
v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány; 

c) cena za výkon autorského dozoru  

bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována 
buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři 
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kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou 
vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním 
měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto 
kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem 
vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den 
jejího uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

• příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy –  protokol o převzetí 
PD a kladného závazného stanoviska HZS objednatelem; 

• příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ; 

• příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
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správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.   

 

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení předmětu díla trvá po celou dobu 
životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této 
smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. ……………….. uzavřenou 
mezi zhotovitelem a …………………… na částku ……………. Kč. Zhotovitel je 
povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy a na 
požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na dokumentaci DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
závazného stanoviska HZS (po realizaci stavby) a počíná běžet ode dne předání 
DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 
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IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy - předání digitálního vyhotovení PD zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské 
činnosti  včetně DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní 
povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy – podání žádosti pro zajištění kladného závazného 
stanoviska HZS zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a výkon inženýrské činnosti  včetně DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti  včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv její části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za PD včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl 
během přípravy PD předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy 
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž 
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.     

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
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povinnosti a každý započatý den prodlení. Při opakovaném porušení 
povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování.  

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.  

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám. 

4. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
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b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby předcházel 
znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění 
veřejné zakázky způsobit.  

XI. 
        UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a realizaci 
stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit 
dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

XII. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

2. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními 
této smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou 
vyhrazenou změnou závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a musí být před jejich sjednáním 
smluvními stranami podle  
§ 222 ZZVZ posouzeny.  

3. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:  

a. Změny předmětu plnění v článku III. odst. 5 této smlouvy.  

b. Změny doby plnění v článku IV. odst. 8 této smlouvy.  

XIII. 
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ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/20xx ze dne …………. 

9. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka    

Příloha č. 2 – Požadavky a informace EPS 

            

   
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Václav Kotal 
jednatel 

 


