



VZOROVÉ FORMULÁŘE

Dokument:

PŘÍLOHA N POKYNŮ PRO ŽADATELE

Způsob realizace:

**Grantové schéma – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu –
MSP – podopatření 4.1.2 MSP SROP**

Vyhlašovatel:

Olomoucký kraj



VZOROVÉ FORMULÁŘE

Vyplněné vzorové formuláře budou použity expertem v rámci procesu hodnocení žádostí o akci

„VAZBA PROJEKTU NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY“

Název programu/ koncepce/ strategie	
Priorita/strategický cíl	
Opatření	
Jakým způsobem projekt přispěje k dosažení zamýšlených aktivit	
Přínosy pro kraj/ mikroregion/ obec (kvantitativní vyjádření)	
Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument zveřejněn, schvalující subjekt, verze dokumentu a strana):	

Pozn.: Žadatel může použít více těchto tabulek podle počtu strategií, na které se odkazuje. Smyslem je stručné a jasné vystižení vazby, nikoli kopírování textů ze samotných strategií!



„REFERENCE PROJEKTŮ“ - ZKUŠENOSTI ŽADATELE S REALIZACÍ NEBO ŘÍZENÍM OBDOBNÉHO TYPU PROJEKTŮ

Reference č.		Název projektu:				
Jméno žadatele/ předkladatele/ realizátora projektu	Celková hodnota projektu (v CZK)	Část projektu realizovaná přímo žadatelem (v %)	Velikost projektového týmu (počet osob)	Datum (začátek/ konec projektu)	Zdroj financování	Kontakt na poskytovatele finančních prostředků (název instituce, kontaktní osoba, telefon, email)
Popis projektu a jeho výstupů (heslovitě - max. 700 znaků)					Jména partnerů zapojených do projektu a určení způsobu spolupráce	

Pozn.: Žadatel vyplní nejvýše 3 tyto tabulky k relevantním projektům (více nebude bráno v úvahu!).



„PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ“ PŘEDKLÁDANÉHO PROJEKTU

TÝM	Jméno	Název organizace	Funkce v rámci organizace	Aktivity členů týmu v jednotlivých fázích projektu (max. 20 slov)			Podíl práce na projektu k celkové pracovní době (v %) 100%=40h/týdně	Relevantní zkušenosti s obdobnými projekty (Phare, ISPA..)
				Předinvestiční fáze ¹	Investiční fáze ²	Provozní fáze ³		
Projekto- vý manažer								
Členové týmu	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
	5.							
	6.							
	7.							
	8.							

¹ Období přípravných prací před zahájením vlastní realizace projektu.

² Období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu.

³ Období od zahájení provozu po dobu udržitelnosti.