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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 

 

„Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 
– Zateplení a oprava přístavby I.“  

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l :  Olomoucký kraj  

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO: 60609460 
DIČ: CZ60609460 

Zastoupený:  JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana 
Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : PSS Přerovská stavební a.s. 

Se sídlem:  Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

Zápis v OR:  B 3033 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 27769585  
DIČ:  CZ27769585  

Zastoupený:  Ing. Aleš Frídl, MBA, a Dagmar Přecechtělová, členové 
správní rady   

Osoby oprávněné jednat ve věcech 
- technických:  

Bankovní spojení:  
 č.ú.:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo: 

 

 

 

 



  

Rada Olomouckého kraje 23-03-2026  Strana 3 (celkem 20) 
14.1. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o dílo veřejné zakázky: „Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, 
Komenského 29 – Zateplení a oprava přístavby I.“ 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29  

– Zateplení a oprava přístavby I.“  

včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí (dále jen 
„dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele 
vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0240745, zadávací 
dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 5. 3. 2026. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Ing. arch. Janem Dohnalem, ČKA 03256, tř. Svobody 
639/20, 779 00 Olomouc, IČO: 73092983, která je součástí zadávací 
dokumentace, a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(položkový rozpočet). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen předanou dokumentaci 
zkontrolovat nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  

6. Předmětem díla jsou stavební práce na objektu přístavby I. Gymnázia Jakuba 
Škody v Přerově spočívající ve snížení její energetické náročnosti, zlepšení 
kvality vnitřního prostředí a v opravách stávajícího stavu objektu skladu a plotu. 
Budova gymnázia je kulturní památkou rej. č. USKP50852/9-88. 

V rámci snížení energetické náročnosti bude provedena výměna střešních 
skladeb, výměna výplní vnějších okenních a dveřních otvorů, zateplení fasády, 
osazení systému tepelné rekuperace v učebnách a osazení klimatizace 
v učebnách a kancelářích. 

V rámci zlepšení kvality vnitřního prostředí bude provedena výměna vybraných 
světelných zdrojů a osazení vnějších žaluzií před vybraná okna. 

V rámci opravy stávajícího stavu bude na objektu skladu provedena oprava 
střechy, výměna výplní okenních otvorů, sanace a oprava fasády a dále na plotě 
sanace a oprava dělící zdi a výměna plotových zábran. 

Fasáda přístavby bude provedena v nekontrastním jednobarevném provedení 
odpovídající barevnosti hlavní školní budovy. Konkrétní vzorky navrhovaných 
barev a nové omítky budou posouzeny v rámci kontrolního dne z hlediska jejich 
shody s dobově obvyklými řešeními a nekontrastnosti ve vztahu k objektu kulturní 
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památky, a teprve po konstatování zástupce orgánu státní památkové péče, že 
vzorky odpovídají výše uvedeným požadavkům, lze tyto práce provést jako celek. 

S ohledem na možný výskyt zvláště chráněného druhu - rorýse obecného bude 
po vymezenou dobu stavebních prací Objednatelem zajištěn biologický dozor.   

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
uvedené v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, v nichž je rozsah předmětu plnění této 
smlouvy blíže specifikován. 

8. Místem plnění je pozemek parc. č. 1251, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 800 (adresní místo: Komenského 800/29, 
Přerov, stavba občanského vybavení – objekt přístavby) a pozemek parc. č. 
1249, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 
799 (adresní místo: Havlíčkova 799/3, Přerov, stavba občanského vybavení – 
objekt skladu a plot), vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, k. ú. 
Přerov, na listu vlastnictví č. 4945.  

9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se všemi 
příslušnými rozhodnutími a vyjádřeními stavebního úřadu a ostatních správních 
úřadů/dotčených subjektů včetně doporučení České společnosti ornitologické, 
která jsou součástí zadávací dokumentace, a dále v souladu s podmínkami 
dotačního titulu. 

10. Plnění dle této smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Gymnázium Jakuba 
Škody, Přerov, Komenského 29 – Zateplení a oprava přístavby I.“, který 
Objednatel plánuje předložit v rámci 101. výzvy Ministerstva životního 
prostředí v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2021 – 2027“ 
– Snížení energetické náročnosti veřejných budov. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen 
„DNSH“) v oblasti životního prostřední.  

Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:    
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního materiálu či odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci, v souladu s hierarchií způsobů nakládání 
s odpady, Metodickým návodem MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zasypávání nelze považovat za způsob využití odpadu ve 
smyslu přípravy k opětovnému použití nebo recyklace. 

 

Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci Objednatele a 
technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen poskytnout jim 
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plnou součinnost, včetně předložení všech potřebných dokladů 
k prokázání DNSH, které si Objednatel a technický dozor Objednatele 
vyžádá (např. doklady o využití/recyklaci odpadů).       

12. Zhotovitel se zavazuje při předání stavby předložit Objednateli Výkaz 
parametrů, jehož vzor je Přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel v tomto výkazu 
dle pokynů projektového manažera vyplní technické údaje o prostavěnosti v   
• ř. 19 – Plocha zateplovaných obvodových stěn 

• ř. 20 – Plocha měněných otvorových výplní (oken a dveří) – mimo LOP 

• ř. 22 – Plocha zateplovaných plochých či šikmých střech – nová skladba 
včetně paro a hydroizolace 

• ř. 27 – Celkový výkon nově instalovaných systémů nuceného větrání – 
výukové prostory vzdělávacích budov – výkon na jednotku nad 1500 m3 

• ř. 35 – Počet realizovaných opatření k ochraně synantropních druhů,  

• ř. 44 – Plocha výplní otvorů stíněných nově instalovanými vnějšími stínícími 
prvky orientovanými s odklonem větším než 25° od severu – ruční 
elektronické ovládání 

• ř. 46 – Podlahová plocha místností, v nichž je modernizováno osvětlení na 
LED (výměna zdroje či svítidla/renovace svítidel a rozvodů/dynamické a 
biodynamické ovládání) – chodby, komunikace, sklady a prostory s nižší 
intenzitou osvětlení než 200 lux/m2 – výměna zdrojů a svítidel za nová s LED 
technologií 

• ř. 49 – Podlahová plocha místností, v nichž je modernizováno osvětlení na 
LED (výměna zdroje či svítidla/renovace svítidel a rozvodů/dynamické a 
biodynamické ovládání) – Ostatní prostory (s intenzitou osvětlení vyšší než 
200 lux/m2) – výměna zdrojů a svítidel za nová s LED technologií 

Objednatel si vyhrazuje právo provést změny či doplnit požadavky na vyplnění 
výše uvedených technických údajů o prostavěnosti, včetně aktualizace Přílohy č. 
5, dle požadavků poskytovatele dotace. 

13. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

14. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Zhotovitel se zavazuje provést vedle činností uvedených ve 
smlouvě o dílo i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení 
nezbytné pro dokončení díla:  

 
3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 
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3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace k jejímu odsouhlasení Objednateli před 
zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění 
odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou a projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb na základě kterých je dílo realizováno,   
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3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

15. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci, 
jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (rozpočtem) na základě kterých je dílo realizováno. 

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného 
pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – 
např. recyklační skládka), obsahující datum převzetí, popis (kód dle 
katalogu odpadů) a množství odpadu. 

Odstranění odpadů bude doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů – zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu 
– skládka), obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude 
povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je 
oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek. 

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo 
výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy 
dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou 
část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či 
odstranění odpadů.  
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16. V rámci díla dále Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení Digitální 
technické mapy (DTM): 

Základní prostorová situace 

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy 
(DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). 
Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné 
správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ 
Objednateli.  

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede 
zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra 
s oprávněním C, dle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení 
objektů v DTM.  

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na 
Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS 
DTM).    

GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, 
vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.    

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě kraje, v platném znění (vyhláška DTM).  

GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat: 

• technická zpráva (PDF/A), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 

• výměnný formát (JVF.XML). 

Technická infrastruktura 

Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu 
JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude 
zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně 
nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastníka 
TI (SUBJ-00005442), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných 
skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno též doplnění či 
rušení objektů TI v DTM OK.  

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM: 

• technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI 
v Portálu DMVS), 

• měřický náčrt (PDF/A), 

• popisové pole (PDF/A), 

• seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 

• výměnný formát (JVF.XML). 
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Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.  

17. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“ 

18. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

a) Termín zahájení prací:  do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, 

b) Termín provedení díla:  do 5 měsíců od zahájení prací 

2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů energeticky úsporných 
opatření (spočívajících v zateplení budovy a ve výměně výplně vnějších otvorů) 
provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za 
kterých lze očekávat relevantní výsledek měření.  

Objednatel předpokládá provedení tohoto měření v termínu do 1. 4. 2027. 
V případě, že provedení termografického měření nebude v tomto termínu možné 
(s ohledem na rozsah provedených stavebních prací), bude měření provedeno 
v termínu do 1. 4. 2028.   

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení 
prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění 
podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností 
(dále jen „harmonogram“). Harmonogram odsouhlasený Objednatelem je pro 
Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto 
harmonogramem.    

4. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat Objednateli aktualizaci harmonogramu 
a umožnit Objednateli ověření realizace díla z hlediska jeho souladu s požadavky 
Objednatele.  

5. Lhůta pro provedení díla (termín provedení díla) se počítá ode dne skutečného 
zahájení prací, budou-li práce zahájeny ve lhůtě stanovené v odst. 1 písm. a) 
tohoto článku smlouvy. V případě, že práce v uvedeném termínu zahájeny 
nebudou, považuje se za den zahájení prací následující den po uplynutí termínu 
dle odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy.  
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6. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

7. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

8. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů (lhůt) dle této smlouvy 
upomínat. 

9. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................. 17 796 000,00 Kč 
21 % DPH  ................................................................................. 3 737 160,00 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  .............................................. 21 533 160,00 Kč 

Celkem cena díla bez DPH slovy:  dvacet jedna milionů pět set třicet tři tisíc 
jedno sto šedesát korun českých 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento oceněný 
soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny 
pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla Objednatelem použita pro zpracování Soupisu prací 
v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými 
způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny 
s použitím tzv., „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního 
listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.   

Povinnost Zhotovitel zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních 
podmínek tímto ujednáním není dotčena.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.   

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. 

Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. 
Obchodních podmínek.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Každá faktura musí být označena názvem projektu a registračním číslem 
projektu: 

Název projektu:  
„Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 – Zateplení a oprava 
přístavby I.“  

Registrační číslo projektu:  
Bude sděleno Objednatelem nejpozději před zahájením fakturace. 

6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 
V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručená, je-li Zhotoviteli doručeno 
potvrzení o jejím přijetí. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla bez DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VII. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – 

bankovní záruku za řádné provedení díla, která bude vystavena: 

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu 
provedení díla uvedeném v této smlouvě. 

2. V případě, že termografické měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy nebude 
provedeno včetně případného odstranění nekvality zjištěné termografickým 
měřením ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 1 písm. c) této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – bankovní 
záruku v záruční době, která bude vystavena: 
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a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění jakosti díla – dodržení kvality 
díla a požadovaných parametrů energeticky úsporných opatření;  

c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce ode dne 
následujícího po skončení platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla 
dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy do okamžiku (podle toho který nastane dříve): 

• předložení termografického protokolu zhotoveného na základě 
měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud termografické měření 
neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, 
že tepelně izolační vlastnosti výplňových otvorů nebo kontaktního 
zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou 
dokumentací; nebo  

• odstranění nekvality zjištěné termografickým měřením, 
potvrzené Objednatelem; nebo 

• 01. 04. 2028 v případě, že termografické měření Objednatel 
nezajistí.   

3. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla nebo 
bankovní záruku v záruční době pojištěním záruky za řádné provedení díla 
nebo pojištěním záruky v záruční době ve prospěch Objednatele, splní-li pojištění 
záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce 
specifikované v čl. VII. odst. 1, 2 této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky/pojištění 
záruky v případě, že Zhotovitel během provádění díla a/nebo v záruční době 
nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy 
v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této 
smlouvy vznikne Objednateli nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.   

5. Bankovní záruku nebo pojištění záruky za řádné provedení díla předloží 
Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po 
zahájení prací.  

6. Bankovní záruku nebo pojištění záruky v záruční době předloží Zhotovitel 
Objednateli v originále listiny nejpozději následující den po skončení platnosti 
bankovní záruky za řádné provedení díla.  

7. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle odstavce 5 tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den 
prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má 
právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením 
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povinnosti Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.  

8. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní 
záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle odstavce 6 tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z částky dle odst. 2. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den 
prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 2. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má 
právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením 
povinnosti Objednateli případně vznikla.  

9. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
v případě bankovní záruky/pojištění záruky za řádné provedení díla 
Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti 
bankovní záruky/skončení pojištění záruky dle odst. 1. písm. c) tohoto článku 
smlouvy. 

10. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude 
v případě bankovní záruky/pojištění záruky v záruční době Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen: 

a) nejpozději do 30 dnů po obdržení termografického protokolu zhotoveného 
na základě měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, pokud termografické 
měření  neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, 
že tepelně izolační vlastnosti výplňových otvorů nebo kontaktního 
zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou 
dokumentací; 

b) nejpozději do 30 dnů od potvrzení Objednatele o odstranění nekvality 
zjištěné termografickým měřením; 

c) nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického 
měření dle čl. II. odst. 2 této smlouvy v případě, že toto měření Objednatel 
nezajistí. 

11. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: 
„Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 – Zateplení a oprava 
přístavby I.“ peněžní částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy, není povinen předávat Objednateli bankovní záruku dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy nebo pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.  

12. V případě, že Zhotovitel nejpozději následující den po skončení bankovní 
záruky/pojištění záruky za řádné provedení díla složí na bankovní účet 
Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod 
variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „Gymnázium Jakuba 
Škody, Přerov, Komenského 29 – Zateplení a oprava přístavby I.“ peněžní částku 
ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku nebo 
pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.  
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13. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky složené dle odst. 11 a/nebo 
odst. 12 tohoto článku smlouvy za stejných podmínek, které jsou sjednány pro 
čerpání finančních prostředků z bankovní záruky/pojištění záruky dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy.   

 
14. Objednatel je povinen peněžní částku složenou dle odst. 11 a/nebo odst. 12 

tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno 
pro vracení bankovní záruky/pojištění záruky uvedené v odst. 9 a/nebo odst. 10 
tohoto článku smlouvy.  

 
15. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti bankovní 
záruky/koncem pojištění záruky za řádné provedení díla předložit Objednateli 
změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní 
záruky/změnu pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky. 

16. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění 
záruky při prodloužení termínu provedení díla dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, 
maximálně však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto 
článku smlouvy. 

VIII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za 
každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat 
se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru projektanta, biologického dozoru, jakož i výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li 
Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se 
zavazuje k součinnosti se všemi výše uvedenými subjekty po celou dobu 
realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a 
biologického dozoru. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí 
pokynu, či nedodržení příkazu výše uvedených subjektů, resp. osob pověřených 
výše uvedeným dozorem. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele 
domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se 
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smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 
bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou. 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 
stavby. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či 
prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem se zástupcem provozovatele. 
Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré 
povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VIII. odst. 5. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen 
s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou listinnou i elektronickou dokumentaci 
související s realizací díla včetně dokladů k veřejné zakázce a účetních dokladů 
po dobu udržitelnosti projektu. Tento požadavek nezbavuje Zhotovitele 
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povinnosti uchovávat dokumenty dle platných právních předpisů ČR a EU. 

11. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně ve lhůtě uvedené v odst. 10 tohoto čl. 
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo 
Životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány 
finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní 
dvůr, Úřad pro boj proti podvodům (OLAF), případně další orgány oprávněné k 
výkonu kontroly) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly potřebnou součinnost.  

12. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou 
Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč 
za každou vadu a den prodlení.“ 

13. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Ve vztahu k vadným částem díla běží 
záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.“  

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání 
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob 
v seznamu techniků dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná 
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.  

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  
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nebo 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/……/2026 ze dne 23. 3. 2026. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se realizaci díla 

Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.5: Výkaz parametrů (vzor) 

V Olomouci V Přerově 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 …………………………….. 

JUDr. Vladimír Lichnovský 
1. náměstek hejtmana 

…………………………. 

DAGMAR PŘECECHTĚLOVÁ 
člen správní rady 

 …………………………. 

Ing. ALEŠ FRÍDL 
člen správní rady 

 


