

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČO: 00098892, DIČ: CZ00098892
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „FN Olomouc“)

na straně jedné

a

Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460
zastoupený Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem
(dále též jen „Olomoucký kraj“),

a

Vlastivědné muzeum v Olomouci

se sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc
IČO: 00100609, DIČ: CZ00100609
Zastoupené Mgr. Jakubem Rálišem, ředitelem
(dále též jen „Vlastivědné muzeum v Olomouci“)

na straně druhé

tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

podle ust. § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Preambule

Smluvní strany se zavazují spolupracovat na projektu, jehož cílem je vybudování (zřízení) prostor pro muzejní expozici a depozitář – konkrétně tzv. „Muzea zdraví“ revitalizací pevnosti Fort Tabulový Vrch nacházející se na pozemcích parc. č. st. 2349, st. 2350, st. 2351 a 132/1, vše v k. ú. Nová Ulice, v areálu FN Olomouc a jeho zapojení do života města (dále též jen „projekt“). V rámci projektu budou vybudovány (zřízeny) prostory pro umístění a provozování Muzea zdraví a s tím souvisejících muzejních sbírek týkajících se rozvoje zdravotnictví a zdraví samotného, jež jsou ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci, jako příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Výsledná expozice bude dále fungovat jako popularizační nástroj vědy. Financování vybudování (zřízení) prostor pro umístění a provozování muzejní expozice a depozitáře Muzea zdraví a s tím souvisejících muzejních sbírek týkajících se rozvoje zdravotnictví a zdraví samotného, jež jsou ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci, jakož i pořízení majetku/vybavení staveb bude probíhat s participací dotačních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci 62. výzvy IROP - Památky - SC 4.4 (ITI) a 50. výzvy IROP-Muzea-SC 4.4 (ITI) (dále též jen samostatně jako „62. výzva“ a „50. výzva“, společně též

jen jako „výzvy“). Kompletní pravidla a informace k těmto výzvám jsou dostupné na <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/62vyzvairop> (62. výzva) a <https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/50vyzvairop> (50. výzva).

Celý záměr revitalizace pevnosti Fort Tabulový Vrch zahrnuje aktivity týkající se rozvoje znalostní ekonomiky v regionu, posílení a rozvoje výzkumných a inovačních kapacit, digitalizace a zavádění pokročilých technologií, jehož financování bude probíhat napříč operačními programy.

I. Úvodní ustanovení

1. FN Olomouc prohlašuje, že dne 19. 12. 2025 podala projektový záměr Statutárnímu městu Olomouc jako nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace, (dále také „ITI OA“). Projektový záměr je přílohou č. 1 této smlouvy. Po schválení projektového záměru vydá Řídící výbor ITI OA kladné vyjádření, které je povinnou přílohou k žádosti o poskytnutí podpory do 62. výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah projektové žádosti o poskytnutí podpory v rámci 62. výzvy se FN Olomouc zavazuje úzce komunikovat s ostatními účastníky této smlouvy. V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude FN Olomouc příjemcem dotačních prostředků.
2. Olomoucký kraj prohlašuje, že jako zřizovatel Vlastivědného muzea v Olomouci podal dne 18. 12. 2025 projektový záměr Statutárnímu městu Olomouc jako nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace. Projektový záměr je přílohou č. 2 této smlouvy. Po schválení projektového záměru vydá Řídící výbor ITI OA kladné vyjádření, které je povinnou přílohou k žádosti o poskytnutí podpory do 50. výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah projektové žádosti o poskytnutí podpory se Olomoucký kraj zavazuje úzce komunikovat s ostatními účastníky této smlouvy. V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude Olomoucký kraj příjemcem dotačních prostředků.
3. Vlastivědné muzeum v Olomouci prohlašuje, že je poskytovatelem tzv. standardizované veřejné služby ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „zákon č. 122/2000 Sb.“). Vlastivědné muzeum v Olomouci tvoří sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti a spravuje sbírky dle zákona č. 122/2000 Sb., mimo jiné též sbírku týkající se rozvoje zdravotnictví a zdraví samotného, která je zapsána v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury České republiky (dále též jen „Ministerstvo kultury ČR“).
4. FN Olomouc prohlašuje, že Česká republika je výlučným vlastníkem a FN Olomouc má příslušnost hospodařit s pozemkem parc. č. st. 2349, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba, způsob ochrany nemovitosti nemovitá kulturní památka, jak je vše zapsáno na LV č. 6930 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že v části budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. st. 2349, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mají být vybudovány (zřízeny) prostory pro muzejní expozici a depozitář Muzea zdraví.
6. Smluvní strany prohlašují, že současně s touto smlouvou uzavřely smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání části budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc. č. st. 2349, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc (dále též jen „předmět výpůjčky“, nebo také jen „Fort Tabulový vrch“), do bezúplatného dočasného užívání Olomouckého kraje a Vlastivědného muzea v Olomouci za účelem umístění a provozování muzejní expozice a depozitáře „Muzea zdraví“ Vlastivědným muzeem v Olomouci a s tím

souvisejících muzejních sbírek týkajících se rozvoje zdravotnictví a zdraví samotného, zapsaných v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR, a vzniku zázemí pro realizaci činností souvisejících s provozem Muzea zdraví (dále také jen „smlouva o výpůjčce“).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, zajistit naplnění všech cílů projektu a ochránit jejich majetkový zájem. Obsahem této smlouvy jsou také práva a povinnosti smluvních stran a jejich závazek k níže uvedeným činnostem během realizace projektu a v období následujícím. Obdobím následujícím se rozumí tzv. doba udržitelnosti projektu. Doba udržitelnosti trvá u každého výše uvedeného projektového záměru pět let. Udržitelnost je zahájena následující den po datu provedení poslední platby dotace ze strany řídicího orgánu IROP žadateli dotace, tzn. „den po datu nastavení centrálního stavu PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2021+“. O zahájení udržitelnosti bude žadatel dotace informován automatickou depeší prostřednictvím MS2021+.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za účelem naplnění podmínek udržitelnosti projektu, budou vycházet z doby udržitelnosti projektu vázané na projektový záměr, která uplyne později (tj. jako poslední).
3. Povaha, účel, cíl a výsledek projektu jsou popsány v projektových záměrech a dále budou upřesněny v žádosti o podporu projektu.

III. Obecné podmínky spolupráce smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují při realizaci projektu postupovat v souladu s rozhodnutími o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“), pravidly zveřejněnými v rámci 62. výzvy a 50. výzvy, jakož i obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi podmínkami projektu a příslušnými dokumenty, a zavazují se jimi řídit. Smluvní strany si po celou dobu realizace projektu, jakož i v období následujícím, tj. minimálně po dobu udržitelnosti projektu uvedenou v čl. II. odst. 1. a 2. této smlouvy, zavazují poskytovat veškerou nezbytnou součinnost k úspěšné realizaci projektu.
3. Smluvní strany se zavazují postupovat při realizaci projektu v úzké spolupráci a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit úspěšnou realizaci projektu a zájmy jednotlivých smluvních stran. Smluvní strany zejména prohlašují, že jsou si vědomy, že řádné naplnění cílů u obou projektových záměrů závisí jeden na druhém, jedná se o související projektové záměry, kdy bez splnění podmínek jednoho projektového záměru nelze úspěšně splnit podmínky druhého projektového záměru.
4. Každý z účastníků této smlouvy se zavazuje podrobit se kontrolám projektu vycházejících z příslušných platných právních předpisů a při těchto kontrolách poskytnout kontrolovanému účastníkovi veškerou případnou nezbytnou součinnost.
5. Každý z účastníků této smlouvy se zavazuje archivovat dokumenty související s projektem minimálně do konce roku 2035, není-li stanovena příslušnými obecně závaznými právními předpisy nebo pravidly výzvy lhůta delší.
6. Smluvní strany si jsou vědomy, že porušení stanovených dotačních podmínek může zakládat porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Za případné porušení rozpočtové kázně je primárně odpovědný žadatel o dotaci. S ohledem na provázanost jednotlivých projektových záměrů, jejichž splnění závisí jeden na druhém, se smluvní strany dohodly, že v případě, že

v důsledku prokázaného porušení povinností druhou smluvní stranou, které vyplývají z právních předpisů, z pravidel výzev či rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude poškozená smluvní strana povinna uhradit příslušnému finančnímu úřadu, který rozhodl o odvodu za porušení rozpočtové kázně, oprávněně uložený odvod, popř. bude povinna vrátit poskytovateli dotace poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, je druhá smluvní strana povinna uhradit poškozené straně případnou náhradu způsobené škody, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k náhradě škody. Smluvní strany se však současně pro tento případ zavazují, že před uhrazením uplatněné částky odvodu či dotace kompetentnímu orgánu povedou vzájemná jednání a zaváží v konkrétním případě možnost obrany proti uloženým sankcím v rámci správního či soudního řízení; tím není dotčeno právo dotčené smluvní strany bránit se vůči ní uplatněné náhradě škody či jiným nárokům a sankcím v případě, že tyto bude považovat za neoprávněné. Uvedené ustanovení se použije přiměřeně pro případ, že k porušení rozpočtové kázně dojde v důsledku prokázaného porušení povinností ze strany Vlastivědného muzea v Olomouci.

IV. Další povinnosti FN Olomouc

1. FN Olomouc se zavazuje bez zbytečného odkladu po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace o tomto informovat ostatní účastníky této smlouvy zasláním kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. FN Olomouc se zavazuje dotační prostředky na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace přijmout na svůj účet a hospodařit s nimi v souladu s pravidly pro čerpání dotačních prostředků.
3. FN Olomouc se zavazuje za podmínek sjednaných ve smlouvě o výpůjčce dle čl. I odst. 6 této smlouvy za účelem realizace projektu k přenechání předmětu výpůjčky do bezúplatného dočasného užívání Olomouckého kraje a Vlastivědného muzea v Olomouci.
4. FN Olomouc zajistila na svůj náklad vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby, pokud jde o realizaci projektu výstavby a stavebních úprav Fortu Tabulový vrch. FN Olomouc v této souvislosti prohlašuje, že za účelem splnění této povinnosti uzavřela se společností DigiTry Art Technologies s.r.o, se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČ: 01930249 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „PD – obnova nemovité kulturní památky Fort Tabulový vrch“. Olomoucký kraj a Vlastivědné muzeum v Olomouci prohlašují, že se před uzavřením této smlouvy seznámili s obsahem výše uvedené smlouvy o dílo, jakož i s tím souvisejících podkladů a že měli před uzavřením této smlouvy možnost podílet se na podkladech nezbytných pro tvorbu předmětné projektové dokumentace, zejména pokud jde o podklady reagující na požadavky projektantů týkajících se podmínek pro budoucí umístění sbírek v prostorách zřizovaných pro účely Muzea zdraví. Stavební povolení bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním dne 6. 8. 2024 pod. č.j. SMOL/336667/2024/OS/SUI/Fil-o umístění a provedení stavby s názvem: „Obnova nemovité kulturní památky Fort Tabulový vrch“
5. Zpracovanou projektovou dokumentaci FN Olomouc předala před uzavřením této smlouvy v jednom vyhotovení Olomouckému kraji/Vlastivědnému muzeu v Olomouci, a dále též v digitální podobě ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, včetně položkového rozpočtu vypracovaného projektantem, což Olomoucký kraj/Vlastivědné muzeum v Olomouci stvrzují podpisem této smlouvy.
6. FN Olomouc provedla výběr zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude dodání díla spočívajícího v realizaci výstavby a stavebních úprav za účelem vybudování prostor pro umístění a provozování muzejní expozice a depozitáře Muzea zdraví, a to prostřednictvím zadávacího řízení VZ0227740.

7. FN Olomouc/Olomoucký kraj/Vlastivědné muzeum v Olomouci pověřili za účelem výkonu technického dozoru investora stavby své kompetentní zaměstnance, kteří byli nominováni dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy.
8. FN Olomouc se zavazuje v souladu s platnými právními předpisy na svůj náklad zajistit v rámci realizace výstavby a stavebních prací Fortu Tabulový vrch koordinátora BOZP.
7. FN Olomouc prohlašuje, že Fort Tabulový vrch se nachází v areálu FN Olomouc, kde je zaveden vjezdový systém pro vjezd, parkování a výjezd vozidel. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že Olomouckému kraji a Vlastivědnému muzeu v Olomouci bude ze strany FN Olomouc v souvislosti s realizací konkrétní expozice na žádost Olomouckého kraje nebo Vlastivědného muzea v Olomouci vydán příslušný počet vjezdových karet, které budou jejich aktuální držitelé opravňovat k bezplatnému vjezdu, parkování a výjezdu vozidel. Nad rámec výše uvedeného, vydá FN Olomouc na žádost Vlastivědného muzea v Olomouci nejvíce tři vjezdové karty, které budou opravňovat ke vjezdu, parkování a výjezdu vozidel zaměstnance Vlastivědného muzea v Olomouci, a to za podmínek stanovených FN Olomouc pro úplatný vjezd do areálu FN Olomouc.
9. FN Olomouc se zavazuje informovat ostatní účastníky této smlouvy o zahájení udržitelnosti projektu, a to bez zbytečného odkladu poté, co je o tomto informována ze strany dotačních orgánů.

V. Další povinnosti Olomouckého kraje

1. Olomoucký kraj se zavazuje bez zbytečného odkladu po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace o tomto informovat ostatní účastníky této smlouvy zasláním kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Olomoucký kraj se zavazuje dotační prostředky na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace přijmout na svůj účet a hospodařit s nimi v souladu s pravidly pro čerpání dotačních prostředků.
3. Olomoucký kraj se zavazuje informovat ostatní účastníky této smlouvy o zahájení udržitelnosti projektu, a to bez zbytečného odkladu poté, co je o tomto informován ze strany dotačních orgánů.

VI. Další povinnosti Vlastivědného muzea v Olomouci

1. Vlastivědné muzeum v Olomouci se zavazuje v předmětu výpůjčky sjednaného na základě smlouvy o výpůjčce dle čl. I odst. 6 této smlouvy po kolaudaci stavebních úprav ze strany FN Olomouc nejméně po dobu udržitelnosti projektu uvedenou v čl. II. odst. 1. a 2. této smlouvy provozovat na svůj náklad jako veřejnou službu ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. muzejní expozice a depozitář Muzea zdraví, a s tím související muzejní sbírky týkající se rozvoje zdravotnictví a zdraví samotného zapsané v Centrální evidenci sbírek vedených Ministerstvem kultury ČR.
2. Vlastivědné muzeum v Olomouci zajistilo na svůj náklad zhotovení projektové dokumentace, jejímž předmětem je dodání díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace nezbytné pro budoucí umístění muzejních sbírek a sbírkových předmětů v rámci muzejní expozice a depozitáře „Muzea zdraví“. Vlastivědné muzeum v Olomouci se zavazuje předat FN Olomouc jedno vyhotovení projektové dokumentace, a dále též v digitální podobě ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

VII. Projektový tým a kontaktní osoby

1. Smluvní strany se za účelem řádného naplnění předmětu této smlouvy dohodly na vytvoření projektového týmu.
2. Smluvní strany se dohodly, že členové projektového týmu se budou scházet dle objektivní potřeby v předem dohodnutém termínu a místě. Schůzku může iniciovat kdykoliv kterýkoliv z účastníků této smlouvy, resp. členů projektového týmu.
3. Smluvní strany se dále pro účely operativního kontaktu ve věcech realizace výstavby a stavebních úprav dohodly na určení své kontaktní osoby (kontaktních osob).

Tyto kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem věcným úkonům týkajícím se provádění díla – účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakryvané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhnout změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě.

O případných personálních změnách v kontaktních osobách se smluvní strany zavazují vzájemně písemně informovat.

4. Jména a kontaktní informace konkrétních osob projektového týmu a kontaktních osob dle této smlouvy si smluvní strany navzájem poskytnou v písemné podobě bezodkladně po uzavření této smlouvy. O případných změnách osoby dle předchozí věty nebo kontaktních informací uvedených osob dle předchozí věty se smluvní strany zavazují vzájemně písemně informovat.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že úspěšnou realizaci projektu lze zajistit jen řádným naplněním povinností sjednaných v rámci spolupráce smluvních stran. Současně deklarují, že je jim znám význam projektu, jakož i případných negativních sankčních dopadů, které by znamenalo porušení převzatých povinností, neplnění či porušení závazných dotačních podmínek. Odstoupení od smlouvy tak smluvní strany shodně vnímají jako krajní prostředek vedoucí k ukončení spolupráce, který by byl uplatněn až v případě, že mezi stranami nedojde k vzájemné dohodě a nápravě zjištěných nedostatků.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupení od smlouvy musí předcházet písemná výzva k odstranění porušení povinností v dodatečné lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k nápravě smluvní straně, která povinnost porušila. V případě, že nedojde ve stanovené lhůtě k nápravě a některá z oprávněných smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany se zavazují uzavřít dohodu o vypořádání práv a povinností souvisejících s předčasným ukončením účasti na projektu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.

2. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tato smlouva zaniká bez dalšího, nebude-li vyhověno žádosti FN Olomouc o poskytnutí dotace na podporu projektu v rámci 62. výzvy nebo žádosti Olomouckého kraje o poskytnutí dotace na podporu projektu v rámci 50. výzvy, a to ke dni, ke kterému nebude žádosti vyhověno. Nebude-li však do dne 31. 12. 2028 u některé z obou výše uvedených dotací vydáno rozhodnutí o přidělení ani nepřidělení dotace, zaniká tato smlouva bez dalšího dnem 31.12.2028.
3. V případě, že bude Olomoucký kraj povinen hradit v rámci 50. výzvy finanční sankce z důvodů vzniklých na straně FN Olomouc nebo v případě, že bude Olomoucký kraj povinen vrátit finanční prostředky v rámci 50. výzvy, včetně sankčních odvodů z důvodů vzniklých na straně FN Olomouc, zavazuje se FN Olomouc uhradit tyto prostředky Olomouckému kraji, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude k tomuto Olomouckým krajem vyzvána. V případě, že bude FN Olomouc povinna hradit v rámci 62. výzvy finanční sankce z důvodů vzniklých na straně Olomouckého kraje nebo Vlastivědného muzea v Olomouci nebo v případě, že bude FN Olomouc povinna vrátit finanční prostředky v rámci 62. výzvy, včetně sankčních odvodů z důvodů vzniklých na straně Olomouckého kraje nebo Vlastivědného muzea v Olomouci, zavazují se uhradit tyto prostředky FN Olomouc, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude k tomuto FN Olomouc vyzván.
4. Smluvní strany výslovně ujednaly pro případ, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně legislativy, která vyvolá potřebu upravit některé touto smlouvou neřešené otázky, případně upravit je odchýlně, že bez zbytečného odkladu vyvolají vzájemná jednání, jejichž předmětem bude uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude zjištěný nesoulad odstraněn.
5. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, jsou na straně druhé Olomoucký kraj a Vlastivědné muzeum v Olomouci zavázáni z této smlouvy společně a nerozdílně.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/xxxx ze dne xx. xx. xxxx.
7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v jednom (1) elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí FN Olomouc.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a může být měněna, pokud touto smlouvou není stanoveno výslovně jinak, pouze písemně formou chronologicky číslovaných dodatků, které se podpisem oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
10. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1. Projektový záměr v rámci 62. výzvy

Příloha č. 2. Projektový záměr v rámci 50. výzvy

Projektový záměr

1. Název projektu:	Revitalizace kulturní památky pro potřeby Muzea zdraví
2. Zařazení do strategie ITI OA	
Číslo a název opatření	3.2.1 Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví
3. Zařazení do operačního programu	
Název operačního programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifický cíl operačního programu:	4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
4. Popis projektu	
Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace	
<p>Projekt bude realizován v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v objektu nemovité kulturní památky fort Tabulový vrch, zapsané v ÚSKP pod rejstř. číslem 23652/8-1728 na parcelách 2351, 2350, 2349 a 132/1 v katastrálním území Nová Ulice Olomouc. Jedná se o pevnost vybudovanou v letech 1838 a 1846. Do roku 2011 byla ve vlastnictví armády, poté byla převedena do majetku Fakultní nemocnice Olomouc. V těsné blízkosti vybraného objektu se nachází parkoviště a městská čtvrť Nová Ulice s obytnou zástavbou.</p> <p>Revitalizace kulturní památky bude probíhat ve spolupráci s Olomouckým krajem a jím zřízenou příspěvkovou organizací Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO). Oba hlavní účastníci projektu se budou na projektu podílet. Fakultní nemocnice (FNOL) připraví v rámci projektu prostory pro expozici Muzea zdraví a depozitární prostory pro sbírky. VMO poskytne muzeu část vlastních sbírek, bude připravovat muzejní a vzdělávací obsah celého projektu a bude zajišťovat provoz muzea.</p>	
Jaký problém projekt řeší?	
<p>Projekt řeší revitalizaci části objektu fortu Tabulový vrch s cílem poskytnout obnovené prostory muzeu, které se bude věnovat tématice zdraví a vývoji medicíny v Olomouckém kraji a v České republice. Revitalizované vnitřní i vnější prostory poskytnou kulturně-edukační prostor pro oblast zdraví, prevenci, medicínu a kvalitu života.</p> <p>FNOL a Olomoucký kraj chce tímto využít potenciál obnovené kulturní památky a expozice zaměřené na historii, současnost i budoucnost zdravotnictví a péče o zdraví a podpořit rozvoj cestovního ruchu. Neopomenutelnou přidanou hodnotou budou nové depozitární prostory, které VMO využije pro své sbírky.</p> <p>V objektu fortu proběhne sanace zdiva a obnovení původního gravitačního odvodňovacího systému a související úpravy terénu v příkopech na původní úroveň. Bude provedena oprava střešního pláště s nefunkční izolační těsnící vrstvou. Tím budou vyřešeny důsledky vlhkosti jako jsou snížení pevnosti, zasolování zdiva, degradace pláště mrazovými cykly a nepříznivé mikroklimatické podmínky vnitřních prostorů.</p>	
Cíle projektu	
<p>Revitalizovat a zpřístupnit v současnosti veřejnosti nedostupnou kulturní památku. Posílit kulturní infrastrukturu Olomouckého kraje.</p>	

Poskytnout prostory pro expozice a depozitární prostory Muzea zdraví.
Podpořit rozvoj cestovního ruchu.

Jaké změny se v důsledku realizace projektu očekávají?

Restaurování a obnova nevyužívané části fortu Tabulový vrch, která je kulturní nemovitou památkou, pro moderní expozice Muzea zdraví.

Po ukončení projektu vznikne moderní a upravený vnitřní i venkovní prostor, ve kterém se budou moci konat kulturní a vzdělávací akce. Současně dojde ke zvýšení turistické atraktivity místa, které je v současnosti veřejnosti nepřístupné.

Klíčové aktivity

- Památky – revitalizace památek:
- Památky – expozice
- Památky – depozitáře
- Památky – technické a technologické zázemí
- Památky – návštěvnická a edukační centra

Cílová skupina

- návštěvníci památek
- žáci a studenti
- obyvatelé
- odborná veřejnost

Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území Olomoucké aglomerace

Revitalizace kulturní nemovité památky umožní vznik nového moderního Muzea zdraví, které bude disponovat expozicemi přibližující široké veřejnosti historii, současnost i budoucnost zdravotnictví a péče o zdraví. Dalším zásadním prvkem je vznik depozitních prostor pro potřeby Vlastivědného muzea. Projekt přispívá k tomu, aby historické předměty zůstaly zachovány dalším generacím.

Realizací projektu v kulturní nemovité památce dojde obnově historické stavby a jejímu zpřístupnění veřejnosti. Umístěním muzea v kulturní památce pak díky spolupráci s Olomouckým krajem a Vlastivědným muzeem v Olomouci vznikne jedinečný projekt s významným kulturně společenským přesahem a pozitivními dopady pro společnost v oblasti vzdělávání kultury duševní i tělesné, a to nejen na území aglomerace.

Stručný popis projektu - shrnutí do programového rámce

Cílem projektu je revitalizace kulturní nemovité památky a její zpřístupnění veřejnosti pro potřeby vzniku Muzea zdraví a depozitáře.

5. Žadatel (potenciální příjemce podpory)

IČ:	00098892	DIČ:	CZ00098892		
Název společnosti:	Fakultní nemocnice Olomouc				
Právní forma:	Státní příspěvková organizace ze zákona				
Ulice:	Zdravotníků	Obec:	Olomouc	PSČ:	77900

7/248				
Partner/ři projektu:	Projekt vznikne v těsné spolupráci s Olomouckým krajem a Vlastivědným muzeem v Olomouci.			
6. Stav připravenosti projektu				
Ukončené výběrové řízení:	ano			
Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu:	ano			
Podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení:	ano			
Podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP:	ano			
Vydané ÚR s nabytím právní moci:	ano			
Studie / Investiční záměr:	ano			
Popis stavu přípravy - shrnutí do programového rámce				
Vydáno pravomocné stavební povolení, na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo. Stavba byla zahájena 12.3.2026. Projekt je ve fázi realizace..				
7. Rozpočet projektu				
Celkové výdaje:			220 040 158,31 Kč	
Celkové způsobilé výdaje projektu:			82 352 941,17 Kč	
	Z toho přímé výdaje:			82 352 941,17 Kč
	Z toho nepřímé výdaje:			0,00 Kč
Výše dotace od EU:	85%			69 999 999,99 Kč
Výše dotace od státu:	15%			12 352 941,18 Kč
Vlastní zdroje:	0%			0,00 Kč
Finanční plán:				
Červen 2026:			999 999,99 Kč	
Červen 2027:			30 000 000,00 Kč	
Prosinec 2028:			39 000 000,00 Kč	
8. Předpokládaný termín realizace projektu				
Předpoklad zahájení fyzické realizace:			03/2026	
Předpoklad ukončení fyzické realizace:			12/2028	
Etapy projektu				
Etapy projektu budou končit každý rok v květnu s navazující žádostí o platbu v červnu daného roku.				
9. Integrovanost				
Tematické integrované řešení:	TIR8 Kulturní a atraktivní aglomerace			

Územní integrované řešení:	ÚIŘ11 Věda, výzkum, inovace
-----------------------------------	-----------------------------

Popis integrovanosti - shrnutí do programového rámce

Realizací projektu dochází k revitalizaci kulturní památky pevnosti Fort Tafelberg a následného vzniku nového Muzea zdraví ve spolupráci Fakultní nemocnice Olomouc a Olomouckého kraje - Vlastivědného muzea v Olomouci. Integrované řešení směřuje k rekonstrukci a zpřístupnění kulturní památky a zdůraznění významu paměťových institucí, jako jsou muzea. Projekt je zařazen mezi tzv. unikátní projekty IROP 2021-2027, které nejlépe reprezentují podstatu územního rozvoje a spolupráci v regionu.

Vazba na další projekty

Projekt navazuje na:

- projekt "Muzeum zdraví v Olomouci" v OP IROP, který poskytne expozice a depozitáře Muzea zdraví. Nositelem projektu je Olomoucký kraj.
- projekt "Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA" v OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který zajišťuje revitalizaci jiné části objektu fortu Tabulový vrch. Nositelem projektu je Fakultní nemocnice Olomouc.
- projekt "Nové technologie pro digitální zdravotnictví" v OP Jan Amos Komenský. Nositelem projektu je Fakultní nemocnice Olomouc.

10. Indikátory projektu:

INDIKÁTOR			HODNOTA		DATUM NAPLNĚNÍ
kód	název	měrná jednotka	počáteční	cílová	
910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	návštěvníci/rok	0	10000	30.6.2030
908021	Počet revitalizovaných památkových objektů	objekty	0	1	31.12.2028
323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	0	30.6.2029

Popis plnění indikátorů

910052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu (návštěvníci/rok)

Realizací projektu vznikne nová pobočka Vlastivědného muzea v Olomouci - Muzeum zdraví. Dle metodiky je počáteční hodnota indikátoru rovna 0, cílová hodnota je odhadnuta na základě zkušenosti provozovatele.

908021 Počet revitalizovaných památkových objektů (objekty)

Realizací projektu bude revitalizován jeden památkový objekt, resp. část fortu Tabulový vrch, určená pro Muzeum zdraví.

323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Předkládaný projekt zajišťuje obnovu nemovité kulturní památky Fort Tabulový vrch. V souladu s metodickým pokynem vydaným ŘO IROP se u tohoto rozsahu stavebních prací indikátor 323 000 nevykazuje.

11. Zabezpečení realizace projektu, předfinancování, projektový tým

FNOL disponuje zkušeným projektovým týmem. Projektový tým budou mj. tvořit: manažer projektů - vedoucí projektového týmu, administrátor projektu, garant za stavební část projektu, právník, koordinační projektový pracovník, finanční manažer projektu.

12. Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu je 5 let, financování údržby stavby po dobu udržitelnosti zajišťuje FNOL.

13. Publicita projektu

Publicita projektu bude zajištěna v souladu s podmínkami IROP.

14. Další informace

Strategický projekt je rozdělen na stavební a muzejní část.

15. Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:

Kontaktní e-mail:

16. Statutární zástupce

Jméno a příjmení:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Organizace:

Fakultní nemocnice Olomouc

Telefon:

Kontaktní e-mail:

17. Čestné prohlášení:

1. Veškeré mnou předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
2. Budu v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně.
3. Zajistím vlastní zdroje na předfinancování celkových nákladů projektu.
4. Předkládaný projektový záměr bude v souladu s žádostí o dotaci.
5. Prohlašuji, že v době před schválením programového rámce v Zastupitelstva města Olomouce nebude mnou předkládaný projektový záměr v pozitivním stavu v individuální výzvě.
6. Statutární zástupce souhlasí s podáním projektového záměru v rámci výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace na předkládání projektů do programových rámců.
7. Souhlasím s uchováním poskytnutých dat v projektovém záměru ve webové aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace.
8. Byl jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro administraci projektového záměru.

18. Přílohy:

1. společné územní a stavební povolení s vyzněčím PM
2. registr_smluv_smlouva_37118585
3. Studie proveditelnosti_v_2 - final

Hash kód žádosti: 872921d25ec29c34

Datum a čas odeslání žádosti: 27.4.2026 9:34:40

E-mail uživatele, který podává žádost: [REDACTED]

Projektový záměr

1. Název projektu:	Muzeum zdraví v Olomouci
2. Zařazení do strategie ITI OA	
Číslo a název opatření	3.2.2a Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (muzea)
3. Zařazení do operačního programu	
Název operačního programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifický cíl operačního programu:	4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích
4. Popis projektu	
Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace	
<p>Projekt bude realizován v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, konkrétně v prostoru bývalé pevnosti Fort Tafelberg, ve kterém bude vytvořena nová interaktivní expozice a depozitář Muzea zdraví, kterou bude zajišťovat Olomoucký kraj ve spolupráci se svou příspěvkovou organizací Vlastivědným muzeem v Olomouci (VMO).</p> <p>Vybudování expozice a depozitáře je dlouhodobě připravováno v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc (FNOL), která bude realizovat stavební úpravy památkově chráněného areálu v rámci svého projektu do ITI OA.</p> <p>Vznikne nová stálá expozice Vlastivědného muzea v Olomouci, které využije exponáty ze svých sbírek, bude připravovat komplexní edukační program a současně vzniknou nové prostory pro umístění sbírkových předmětů v novém depozitáři.</p> <p>Projekt je zaměřen na vytvoření moderní interaktivní expozice a depozitáře tematizující zdraví, medicínu, prevenci a duševní i tělesnou kulturu. Záměrem je, aby se Muzeum zdraví stalo otevřeným místem vzdělávání a inspirace pro život moderního člověka ve zdraví. Zastřešujícím motivem je mezioborový pohled na zdraví. Ve výstavně-edukační části budou návštěvníci seznámeni s historickým vývojem tématu od antiky až po současnost. Kromě této části vznikne multifunkční edukační prostor a multifunkční sály vybavené nejmodernější audio-vizuální technologií.</p> <p>Jedna z částí expozice bude věnována také historii samotného areálu, ve kterém Muzeum zdraví vznikne, pevnosti Tafelberg, který získá nové využití a bude zčásti zpřístupněn veřejnosti.</p> <p>V rámci realizace projektu bude pořízeno vybavení do Muzea zdraví především se jedná o audiovizuální a IT techniku pro interaktivní expozice, multimediální sály, nábytek (např. stoly, židle, křesla, pohovky, skříňky) a dále také vitríny, regály, police a další vybavení nezbytné pro nové expozice, jeho návštěvnické zázemí a pro uložení sbírkových předmětů v depozitáři.</p>	
Jaký problém projekt řeší?	
<p>Projekt reaguje na dlouhodobou absenci muzejní instituce tematizující zdraví, medicínu, prevenci a duševní i tělesnou kulturu, jak na území Olomoucké aglomerace, tak i v celém Olomouckém kraji. Předkládaný projekt současně řeší akutní nedostatek vhodných depozitárních prostor pro sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci.</p> <p>Záměrem projektu je téma zdraví zpracovat a nabídnout veřejnosti populárně naučnou formou, v co nejširším možném kontextu. Návštěvníky zaujmout vizuálně, zatraktivnit expozice muzejních sbírek a vytvořit programy, které zvýší zájem návštěvníků o opakované návštěvy. Realizace projektu umožní Vlastivědnému muzeu v Olomouci, jeho další rozvoj a umožní využít exponáty z jeho sbírek. Současně bude připravovat komplexní edukační program, který bude zaměřen na</p>	

širokou veřejnost, návštěvníky všech věkových skupin, národností, odbornou veřejnost a bude vytvářet mezioborové prostředí pro otevřenou komunikaci o zdraví a kvalitě života.

Cíle projektu

Cílem projektu Muzeum zdraví v Olomouci je:

- vytvořit unikátní moderní kulturně-edukační prostor tematizující zdraví, prevenci, medicínu a kvalitu života
- popularizovat zásadní společenská a zdravotní témata formou výstav, interaktivních expozic a akcí
- zlepšení přístupnosti muzejních sbírek a zajištění ochrany muzejních sbírek, které jsou vlastněny Olomouckým krajem a spravovány VMO dle zákona č. 122/2000 Sb, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a jsou zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (zejména lékařsko-lékařnická podsbírka, lapidárium, část podsbírky vědy a techniky, a vybrané edukační/antropologické sbírky)
- posílit kulturní infrastrukturu na území Olomoucké aglomerace a přispět k dalšímu rozvoji cestovního ruchu na území Olomoucké aglomerace
- zajistit dlouhodobě udržitelný provoz nového typu muzejní instituce v Olomouci
- posílit vybavení Vlastivědného muzea v Olomouci a umožnit jeho další rozvoj rozšířením depozitárních kapacit

Jaké změny se v důsledku realizace projektu očekávají?

- vznikne nový návštěvnícký cíl v Olomoucké aglomeraci s potenciálem nadregionálního významu
- dojde ke zvýšení návštěvnosti kulturních institucí v regionu a k propojení kulturní a zdravotní sféry
- bude vytvořen nový typ expozice, který propojuje vzdělávání, kulturu, zdraví a výsledná expozice bude dále fungovat jako popularizační nástroj vědy
- posílí se mezioborová spolupráce FNOL a VMO a vznikne nové centrum popularizačních a vzdělávacích aktivit
- nově vytvořená expozice v Muzeu zdraví zaměřená nejen na dějiny léčení, ale také na lidské zdraví, stravu, pohyb, komunitu, smysl života a budoucnost, nová multimediální expozice se stane unikátní nejenom v Olomoucké aglomeraci, ale i v celé České republice
- nové prostory pro umístění sbírkových předmětů v expozici či depozitáři umožní další rozvoj Vlastivědného muzea v Olomouci

Klíčové aktivity

- vytvoření výstavních a edukačních prostor
- pořízení moderní audio-vizuální techniky pro multimediální sály
- vybavení prostor nové expozice a jeho návštěvníckého zázemí potřebným nábytkem, vitrínami, mobiliářem a IT technikou
- vybavení prostor depozitáře nábytkem, regály, policemi, vitrínami a dalším vybavením nezbytným pro uložení sbírkových předmětů
- instalace expozic tematizujících historii, současnost a budoucnost zdraví
- vznik depozitárních prostor pro sbírky VMO spravované dle zákona č. 122/2000 Sb, a zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (zejména lékařsko-lékařnická podsbírka, lapidárium, část podsbírky vědy a techniky, a vybrané edukační/antropologické sbírky)
- vytvoření programové náplně a spuštění provozu muzea
- realizace interaktivních, pohybových a přednáškových aktivit

Cílová skupina

Projekt cílí na širokou veřejnost, obyvatele Olomoucké aglomerace, návštěvníky muzea všech věkových skupin, národností, žáky, studenty, odbornou i laickou veřejnost všech věkových

kategorií.

Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území Olomoucké aglomerace

Projekt Muzeum zdraví má pozitivní dopad na vymezené území Olomoucké aglomerace. Unikátním multimediálním ztvárněním tématu zdraví bude výrazně ovlivňovat vzdělanost, vědomí o kulturní identitě a přispívat k podpoře cestovního ruchu na území Olomoucké aglomerace. Z toho důvodu klade projekt důraz na to, aby nová expozice návštěvníky zaujala svým vzhledem, aby nabídla atraktivní programy, aby návštěvník měl důvod se na území Olomoucké aglomerace opět vrátit. Současně je projekt zaměřen na vzájemnou mezioborovou spolupráci a zajištění adekvátní péče o sbírkové předměty, odbornou manipulaci a uložení sbírkových předmětů do nového depozitáře. Projekt zvýší atraktivitu kulturní infrastruktury Olomoucké aglomerace a přinese nový důvod pro návštěvu Olomouce i regionu. Propojí oblast zdravotnictví, kultury a vzdělávání a přinese originální formát mezioborového centra.

Vznikne kvalitní zázemí pro dlouhodobé uložení sbírek regionálního významu. Muzeum bude platformou pro debatu o kvalitě života a zdraví v regionálním i evropském kontextu.

Realizace projektu podpoří další rozvoj cestovního ruchu, zvýší kvalitu života a přispěje k ekonomickému rozvoji Olomoucké aglomerace a k naplnění cílů Integrované územní strategie ITI pro Olomouckou aglomeraci.

Stručný popis projektu - shrnutí do programového rámce

Projekt je připravován v rámci programového rámce IROP. Projekt spadá do Opatření integrované strategie 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven. Muzeum bude klíčovým zdrojem pro zprostředkování duchovních hodnot a kulturní identity území aglomerace a bude přispívat k podpoře cestovního ruchu. Připravovaná expozice klade důraz na to, aby muzeum návštěvníky zaujalo vizuálně, aby se zatraktivily expozice muzejních sbírek a byly vytvářeny programy, které zvýší zájem návštěvníků o opakované návštěvy. Bude vytvořen také nový depozitář s cílem zajistit adekvátní péči o muzejní sbírky a vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich uložení a odbornou manipulaci. Součástí opatření 3.2.2 je konkrétně i předkládaný projekt Muzeum zdraví. Projekt je rovněž součástí seznamu strategických projektů ITI OA - IROP a je rovněž označen jako vlajkový projekt Olomoucké aglomerace. Výsledná expozice bude fungovat jako popularizační nástroj vědy a bude unikátní v rámci celé Olomoucké aglomerace.

5. Žadatel (potenciální příjemce podpory)

IČ:	60609460	DIČ:	CZ60609460		
Název společnosti:	Olomoucký kraj				
Právní forma:	Kraj a hl.m.Praha				
Ulice:	Jeremenkova 40/1191	Obec:	Olomouc	PSČ:	77900
Partner/ři projektu:	-				

6. Stav připravenosti projektu

Ukončené výběrové řízení:	ne
Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu:	ano
Podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení:	nerelevantní
Podepsaná smlouvu o zpracování DSP/DUSP:	nerelevantní

Vydané ÚR s nabytím právní moci:	nerelevantní	
Studie / Investiční záměr:	ano	
Popis stavu přípravy - shrnutí do programového rámce		
<p>Projekt má zpracovaný ideový, prostorový i funkční koncept výstavních, edukačních a depozitárních částí. Byla podepsána smlouva o výpůjčce mezi FNOL, Olomouckým krajem, a VMO. V roce 2025 proběhl výběr zhotovitele dokumentace na vybavení a obsahovou část. Projekt má zajištěno personální zajištění, provozní model i finanční rámec a projektový záměr je připraven k podání. Byla zpracována DSP ke stavební části a vydáno stavební povolení (08/2024), kterou realizuje FNOL v rámci projektu do ITI OA.</p>		
7. Rozpočet projektu		
Celkové výdaje:	19 200 000,00 Kč	
Celkové způsobilé výdaje projektu:	17 647 057,00 Kč	
	Z toho přímé výdaje:	17 647 057,00 Kč
	Z toho nepřímé výdaje:	0,00 Kč
Výše dotace od EU:	85%	14 999 998,45 Kč
Výše dotace od státu:	0%	0,00 Kč
Vlastní zdroje:	15%	2 647 058,55 Kč
Finanční plán:		
Červen 2027:	5 000 000,00 Kč	
Duben 2029:	9 999 998,45 Kč	
8. Předpokládaný termín realizace projektu		
Předpoklad zahájení fyzické realizace:	04/2026	
Předpoklad ukončení fyzické realizace:	04/2029	
Etapy projektu		
<p>Etapa 1 Výroba a dodání první části vnitřního vybavení nábytku, skříní, vitrín, regálů a dodání první části AV techniky pro expozici, návštěvnické zázemí a depozitář Muzea zdraví.</p> <p>Etapa 2 Výroba a dodání druhé části vybavení nábytku, vitrín, regálů, polic, AV techniky pro expozici, návštěvnické zázemí a depozitář Muzea zdraví. Uvedení do provozu, náběh vzdělávacích a kulturních aktivit.</p>		
9. Integrovanost		
Tematické integrované řešení:	TIR8 Kulturní a atraktivní aglomerace	
Územní integrované řešení:	ÚIŘ1 Olomouc	
Popis integrovanosti - shrnutí do programového rámce		
Projekt přímo naplňuje cíle TIR8, hlavním přínosem je vytvoření moderní kulturní infrastruktury s		

mezioborovým přesahem, propojuje témata zdraví, medicíny, prevence, duševní kultury a historie se současnými vzdělávacími a popularizačními aktivitami. Přispívá k rozvoji území města Olomouc (ÚIŘ1) a naplnění cílů (ÚIŘ11 Věda výzkum a inovace). Vznikne v historickém objektu Fort Tafelberg ve FNOL a podpoří urbanistickou revitalizaci části města i zpřístupnění kulturní nabídky mimo historické jádro.

Vazba na další projekty

Projekt je integrovaný díky přímému propojení s plánovaným projektem v rámci ITI Olomoucké aglomerace:

- Rekonstrukce objektu Fort Tabulový vrch připravovaný FNOL do výzvy ITI OA zahrnující stavební úpravy památkově chráněného objektu, ve kterém bude umístěno také Muzeum zdraví. Projekt bude sloužit široké veřejnosti a přispěje k posílení významu kultury, vzdělávání a aktivní péči o zdraví v rámci regionální identity a kvality života obyvatel Olomoucké aglomerace.

10. Indikátory projektu:

INDIKÁTOR			HODNOTA		DATUM NAPLNĚNÍ
kód	název	měrná jednotka	počáteční	cílová	
910052	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	návštěvníci/rok	0	10000	31.10.2030
908101	Počet podpořených muzeí	muzea	0	1	30.4.2029
907030	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	Podsbírk/y	0	4	30.4.2029
323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	0	30.4.2029

Popis plnění indikátorů

Indikátory budou naplněny následovně:

- 910052 – Počet návštěvníků podpořených lokalit (10 000/rok):
Očekávaná návštěvnost vychází z kombinace stálé expozice, sezónních popularizačních programů, pohybových a edukačních aktivit a specifické cílové skupiny (rodiny s dětmi, školy, senioři). Vzhledem k umístění v Olomouci, synergii s FNOL a zapojeným partnerům je cílová hodnota 10 000 návštěvníků/rok realistická a dlouhodobě udržitelná a předpokládá se její postupné navyšování. Počáteční hodnota je uvedena jako nulová vzhledem k vybudování nového muzea a expozice. Plnění indikátoru vychází z reálného odhadu návštěvnosti, rozsahu realizace a odborného zajištění projektu.
Indikátor bude naplněn k termínu ukončení realizace projektu + 1rok a 6 měsíců tj. k 31. 10. 2030 v souladu s přílohou č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce - Metodické listy indikátorů 50. výzva IROP – MUZEA – SC 4.4 (ITI). A plnění indikátoru bude dokládáno po dobu udržitelnosti v rámci monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.

- 908101 – Počet podpořených muzeí (1):

Projekt podpoří Vlastivědné muzeum v Olomouci, které je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje (odborný garant, správce expozice a depozitáře).

Indikátor bude naplněn k termínu ukončení realizace projektu, tj. k 30. 4. 2029.

- 907030 – Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek (4):

V rámci expozice a depozitáře budou využity a nově prezentovány 4 sbírkové celky VMO: lékařsko-lékařnická podsběrka, lapidárium, část podsbírek vědy a techniky, a vybrané edukační/antropologické sbírky. Tyto sbírky budou částečně vystaveny, částečně uloženy ve zcela novém depozitárním zázemí. Muzejní sbírky jsou vlastněny Olomouckým krajem ve správě VMO a jsou zapsané v CES Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.

Indikátor bude naplněn k termínu ukončení realizace projektu, tj. k 30. 4. 2029.

Indikátor 323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů (GJ/rok) – není relevantní.

11. Zabezpečení realizace projektu, předfinancování, projektový tým

Realizace projektu je organizačně zajištěna prostřednictvím spolupráce Olomouckého kraje, Vlastivědného muzea v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc (vlastník, technický správce objektu Fort Tafelberg a současně stavebník stavební části realizované z ITI OA).

Z hlediska přípravy a realizace projektu je projekt administrován pracovníky Odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Odborem kultury sportu a památkové péče a zástupci VMO. Součástí projektového týmu je projektový a finanční manažer, odborný garant projektu, odborník na administraci veřejných zakázek a zástupce VMO.

Projekt má k dispozici:

- podkladové materiály, ideové a dispoziční řešení
- smlouvu o výpůjčce (FNOL, Olomoucký kraj a VMO)
- stavební povolení na rekonstrukci areálu realizovanou FNOL v rámci svého projektu do ITI OA

V rámci provozní fáze se předpokládá nástup pracovníků VMO na pozici koordinátora projektu, který bude zajišťovat provozní a personální přípravu muzea a dále kurátor expozice, 2 muzejní edukátoři, produkční/event manažer, management/PR pobočky muzea. Toto zajištění představuje minimální provozní rámec pro rozběh expozice, programů a popularizačních aktivit v souladu s cíli projektu a podmínkami výzvy.

Předfinancování projektu bude zajištěno žadatelem z rozpočtu Olomouckého kraje v jednotlivých letech realizace projektu.

12. Udržitelnost projektu

Udržitelnost výstupů a indikátorů projektu bude zajišťována ve spolupráci s příspěvkovou organizací Olomouckého kraje - Vlastivědným muzeem v Olomouci. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let po datu nastavení centrálního stavu PP41 Projekt finančně ukončen ze strany ŘO v MS2021+, což zpravidla následuje po proplacení závěrečné žádosti o platbu ze strany Řídícího orgánu.

Projekt Muzea zdraví je koncipován jako dlouhodobě udržitelná kulturně-edukační instituce, která propojuje odbornou činnost Vlastivědného muzea v Olomouci s popularizačními a edukačními aktivitami pro širokou veřejnost. Z hlediska personálního, technického a provozního zajištění je udržitelnost projektu založena na následujících pilířích:

1. Institucionální udržitelnost

- Provozovatelem expozice bude Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková organizace Olomouckého kraje, která má dlouholeté zkušenosti s provozem stálých expozic, výstav a edukací.
- Projekt vzniká ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, která zajistí realizaci stavebních prací,

technický provoz objektu a jeho správu.

- Zázemí projektu posiluje odborná spolupráce s dalšími subjekty: Fakultou tělesné kultury UP, Národním ústavem duševního zdraví, Centrem prevence FNOL a Vlastivědným muzeem Jesenicka.
2. Personální a programová udržitelnost bude zajištěna pracovníky VMO především se bude jednat o koordinátora projektu, který bude zajišťovat provozní a personální chod muzea a dále kurátor expozice, muzejní edukátoři, produkční/event manažer, management/PR pobočky muzea.
- Programová nabídka bude průběžně obměňována - vznikne živé centrum vzdělávání, kombinující stálé expozice, sezónní akce, pohybové aktivity a workshopy pro různé cílové skupiny.
 - Projekt počítá s využitím venkovních i vnitřních prostor pro přednášky, cvičení, relaxaci i tematické festivaly.
3. Finanční udržitelnost
- Provoz muzea bude financován z rozpočtu Olomouckého kraje, jako součást rozpočtu příspěvkové organizace VMO.

13. Publicita projektu

Projekt Muzea zdraví v Olomouci bude respektovat podmínky a povinnosti příjemců v oblasti publicity v souladu s pravidly pro publicitu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a pravidly jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.

Ve fázi realizace projektu budou použity povinné prvky publicity a nástroje publicity dle aktuálních metodik IROP, zejména:

- dočasný informační billboard v místě realizace
- komunikace v médiích, informace o projektu a zdrojích financování z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace budou uvedeny na webových stránkách Olomouckého kraje a na sociálních sítích
- trvalá pamětní deska u vstupu do expozice po dokončení projektu,
- povinná loga, texty a informace o zdrojích financování budou rovněž uvedena na propagačních a informačních materiálech, dokumentech a tiskových zprávách

14. Další informace

Projekt má silný mezioborový charakter – spojuje kulturní a zdravotnické instituce, univerzitní výzkum a laickou veřejnost. Vytváří živý prostor pro dialog mezi odborníky a veřejností, který je v českém muzejním prostředí stále výjimečný.

Záměr má vysoký inovační a edukační potenciál, výrazný kulturně-společenský přesah a zapadá do širší strategie ITI Olomoucké aglomerace jako příklad efektivního a smysluplného využití dotačních prostředků pro rozvoj aglomerace.

Projekt svým mezioborovým zaměřením a spoluprací Olomoucký kraj, VMO, FNOL, UP rovněž naplňuje Územní integrovaná řešení UIŘ 11 Věda výzkum a inovace.

Příprava projektového záměru byla průběžně konzultována s nositelem ITI OA.

Seznam příloh:


- Příloha č. 1_Pověření
- Příloha č. 2_Studie Muzeum zdraví
- Příloha č. 3_Smlouva o výpůjčce OK_VMO_FNOL
- Příloha č. 4_Stavební povolení projekt FNOL

15. Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Organizace:

Telefon:



Kontaktní e-mail:	[REDACTED]
16. Statutární zástupce	
Jméno a příjmení:	Ladislav Okleštěk
Organizace:	Olomoucký kraj
Telefon:	[REDACTED]
Kontaktní e-mail:	[REDACTED]
17. Čestné prohlášení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veškeré mnou předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 2. Budu v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně. 3. Zajistím vlastní zdroje na předfinancování celkových nákladů projektu. 4. Předkládaný projektový záměr bude v souladu s žádostí o dotaci. 5. Prohlašuji, že v době před schválením programového rámce v Zastupitelstva města Olomouce nebude mnou předkládaný projektový záměr v pozitivním stavu v individuální výzvě. 6. Statutární zástupce souhlasí s podáním projektového záměru v rámci výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace na předkládání projektů do programových rámců. 7. Souhlasím s uchováním poskytnutých dat v projektovém záměru ve webové aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace. 8. Byl jsem informován o zpracování osobních údajů potřebných pro administraci projektového záměru. 	
18. Přílohy:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pověření 2. Studie Muzeum zdraví 3. Smlouva o výpůjčce OK_VMO_FNOL 4. Stavební povolení projekt FNOL 	

Hash kód žádosti: b7cbfdce7245a0a8

Datum a čas odeslání žádosti: 18.12.2025 8:22:15

E-mail uživatele, který podává žádost: [REDACTED]