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1. Objednatel:   Olomoucký kraj  

Se sídlem:   Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO:    60609460  

DIČ:    CZ60609460  

Zastoupený:   Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Bankovní spojení:  

č. ú.:  

(dále jen „Objednatel“)  

 

a  

 

2. Zhotovitel:  

Se sídlem:   ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 

Zápis v OR:   C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO:    28602340 

DIČ:    CZ28602340 

Zastoupený:   PETR GALDA, jednatel společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Bankovní spojení:   

č.ú.:     

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 
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I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:  

„Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení kuchyně - Gymnázium Zábřeh“  

(dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho 
provedení.  

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka 
nejvhodnější.  

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky 
dle profilu zadavatele (Objednatele) ID VZ0248238, zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 11. 06. 2026.  

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Jaromírou Juríkovou, Nádražní 422, Vrbno pod Pradědem, 
IČO 74515977 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost 
předané dokumentace.  

6. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci gastronomického 
provozu – stávající kuchyně Gymnázia Zábřeh, příspěvkové organizace.  

7. Zhotovitel stavebních prací celý prostor kuchyně vyčistí, vybourá podlahy. Budou 
instalovány některé podlahové vpusti nově. V rámci stavebních úprav dojde k zazdění 
stávajícího dveřního otvoru. Dále je navržena úprava výdejního otvoru mezi kuchyní a 
jídelnou. Bude provedeno vybourání podkladní betonové desky pro provedení nových 
rozvodů technického zabezpečení budov. Na podkladní desce bude provedena nová 
hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti z modifikovaných asfaltových pásů. Na 
betonové mazanině bude provedena štěrková hydroizolace pod nášlapnou vrstvou 
podlahy jako souvislá izolační vana. Podlahy v provozních prostorách kuchyně jsou 
navrženy jako nové skladby s povrchy odpovídajícími hygienickým a provozním 
požadavkům školního stravování. V návaznosti na technologii jsou navrženy 
podlahové vpusti a žlaby pro zajištění sanitačního provozu. Stěny v provozních 
prostorách jsou navrženy s novými omyvatelnými povrchy, umožňujícími snadnou 
údržbu a dodržení hygienických požadavků. Stavební úpravy dále zahrnují nezbytnou 
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stavební připravenost pro osazení nové gastrotechnologie a návaznost na rozvody 
technických zařízení budovy. 

Stávající technologické vybavení kuchyně bude demontováno, část tohoto vybavení 
bude vyměněna za novější úsporná zařízení s vyšší efektivitou, a především nižší 
spotřebou vody a elektrické energie. Demontování původního technologického 
vybavení kuchyně, odvoz a likvidace nepotřebného gastronomického vybavení, 
opětovná instalace části původního gastronomického vybavení a dodávka nového 
gastronomického vybavení (dále jen „dodávka gastronomické technologie“) není 
předmětem plnění této smlouvy.  

V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v 
odst. 4. tohoto čl. smlouvy a dále na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován.  

8. Současně se stavebními pracemi bude probíhat dodávka gastronomické 
technologie. Při provádění stavebních prací a dodávce gastronomické technologie je 
nutné, aby bylo vše prováděno ve vzájemné koordinaci a spolupráci, tak aby nebylo 
ohroženo dosažení konečného výsledku, kterým je funkční gastronomický provoz pro 
užívání Gymnázia Zábřeh. V průběhu stavebních prací budou napojovací místa pro 
osazení stávajícího a nového vybavení konzultována s dodavatelem gastronomické 
technologie. Dodavatelé stavebních prací a gastronomické technologie jsou 
povinni poskytnout si veškerou potřebnou součinnost a předávat si informace 
v rámci svých činností, které budou dotčeny druhou stranou.  

9. Místem plnění je pozemek parc. č. 1787, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 668, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, 
pro obec Zábřeh, k. ú. Zábřeh na Moravě, na listu vlastnictví č. 4921. 

10. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Rekonstrukce a obnova 
stávajícího zařízení kuchyně - Gymnázium Zábřeh“, registrační číslo projektu 
CZ.05.01.01/02/24_063/0004682, který je spolufinancován Evropskou unií 
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí 2021–2027, Cíle politiky 2, 
Priority 1, Specifického cíle 1.1, Opatření 1.1.2 – Energetické úspory, specifického cíle 
5.1 – „Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů“. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla dotačního titulu Státního fondu životního 
prostředí, zejména Pokyny pro žadatele a příjemce, Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

11. Uživatelem plnění dle této smlouvy bude Gymnázium Zábřeh, příspěvková 
organizace, IČO 49589687, náměstí Osvobození 20, 789 01 Zábřeh (dále také jen 
„uživatel“), jejímž zřizovatelem je Objednatel. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v 
oblasti životního prostřední.  

Závazné požadavky v oblasti udržitelného rozvoje životního prostředí:  
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Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a 
k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Dohled nad dodržováním těchto zásad je plně v kompetenci Objednatele a 
technického dozoru Objednatele a Zhotovitel je povinen poskytnout jim plnou 
součinnost, včetně předložení všech potřebných dokladů k prokázání DNSH, 
které si Objednatel a technický dozor Objednatele vyžádá (např. doklady o 
využití/recyklaci odpadů). 

13. Obchodní podmínky jsou pro tuto smlouvu závazné v plném rozsahu. Tato smlouva 
se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č. 1. V případě rozdílného 
znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této 
smlouvy. 

14. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména 
i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a 
zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla: 

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před 
zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
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3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

3.1.5.13. opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití či likvidace 
odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, na základě kterých je dílo realizováno, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s 
platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze 
stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě 
(3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru 
nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

15. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli opětovné použití, recyklaci 
nebo jiné materiálové využití či likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na základě kterých je dílo 
realizováno.  

Opětovné použití, recyklace nebo jiné materiálové využití bude doloženo:  
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- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s 
odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve 
smyslu opětovného použití nebo recyklace (recyklační skládka), obsahující datum 
převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.  

Likvidace odpadů bude doložena:  

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s 
odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství 
odpadu.  

Nebude-li opětovné využití, recyklace nebo jiné druhové využití či likvidace odpadů 
doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této 
smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci či likvidaci 
odpadů. Doklad o opětovném použití, recyklaci nebo jiném druhovém využití či likvidaci 
odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením 
tohoto dokladu není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.  

16. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Dokumentace pro provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v 
grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty 
*.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg) a uzavřeném formátu *.pdf.“  

17. Bod 9.5, čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

II. 

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.Termíny plnění:  

Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od účinnosti této smlouvy, nejdříve od 
1.7. 2026  

Termín stavební připravenost pro dodávku gastronomické technologie: do 54 dnů od 
zahájení prací  

Termín provedení díla: do 68 dnů od zahájení prací  

Stavební práce budou realizovány v uzavřeném provozu školy.  
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Se stavebními pracemi bude v období do 5 dnů od zahájení plnění dodavatelem 
gastronomické technologie současně probíhat demontáž původního vybavení 
kuchyně.  

V období od 55. dne od zahájení prací do 68. dne od zahájení prací bude probíhat 
dodávka gastronomické technologie. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní: 

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je dokončeno, 
byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je 
předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“ 

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.“ 

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní: 

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

III. 

CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši: 

Cena díla bez DPH .............................................................................. 2 618 554,25 Kč 

21 % DPH  .............................................................................................. 549 896,39 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH  ......................................................... 3 168 450,64 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc čtyři sta 
padesát korun českých šedesát čtyři haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku III. odst. 
1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek 
uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní: 
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„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli 
k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního 
postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen 
uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění 
víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity 
jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním 
ceníku cenové soustavy, která byla použita pro ocenění nabídky 
Zhotovitele. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 

budou stanoveny základní náklady víceprací;  

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;  

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 

plnění;  

e) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu změny v 

elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx 

a struktuře shodné se smluvním rozpočtem bude předán objednateli k 

závěrečnému odsouhlasení.“  

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a 

montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) 

uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí 

výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 

Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). 

Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 

Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) 

čestné prohlášení o účelu použití.  

5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu 
(dále jen „faktura“). 
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2. Smluvní strany sjednaly, že faktura se nezaokrouhluje. 

3. Splatnost faktury bude stanovena na 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V 
případě vad při převzetí plnění dle této smlouvy Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu 
díla do 30 dnů ode dne jejich odstranění. 

4. Zhotovitel je povinen fakturu Objednateli doručit elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

5. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Bod 6.2. a 6.3  čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

7. „Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejdříve následující den po předání a převzetí 
předmětu odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, nejpozději do 
jednoho měsíce ode dne předání a převzetí předmětu koupě. Povinnou přílohou 
faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně 
elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a 
struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým 
výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.“ 

8. Faktura bude označena názvem projektu a registračním číslem projektu: 

Název projektu: „Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení kuchyně - 
Gymnázium Zábřeh“,  

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/24_063/0004682 

9.Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V.  

PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu 
(poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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VI. 

POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele. 

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1. této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke Smlouvě se 
nepřihlíží. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2. 
tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu realizace díla. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. Této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek. 

VII. 

JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,5% z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy za každé 
takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se 
náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a 
autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v 
souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k 
součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je 
povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní 
povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč 
za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta 
se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí 



Rada Olomouckého kraje 17-08-2026  Strana 12 (celkem 14) 
2. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o dílo veřejné zakázky: „Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení 
kuchyně – Gymnázium Zábřeh“ – stavební práce 

stavby. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími 
podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

4. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných termínech. 

5. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 4. písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

6. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby: 

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání 
s odpady. 

7. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady 
odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který 
vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní 
strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody 
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

8. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla 
podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v 
kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen s 
výslovným písemným souhlasem Objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
díla včetně účetních dokladů (listinnou i elektronickou) po dobu udržitelnosti 
projektu. Tento požadavek nezbavuje Zhotovitele povinnosti uchovávat dokumenty 
dle platných právních předpisů ČR a EU. 

10. Dále se Zhotovitel zavazuje minimálně ve lhůtě uvedené v odst. 9. tohoto čl. 
smlouvy, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Poskytovatel 
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dotace, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, Úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF), případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za 
předpokladu, že Objednatel zajistí dodávku gastronomické technologie a za tímto 
účelem uzavře kupní smlouvu s dodavatelem gastronomické technologie. Z důvodu 
vzájemné provázanosti předmětu plnění této smlouvy s dodávkou gastronomické 
technologie smluvní strany sjednávají odkládací podmínku účinnosti smlouvy. 
Podmínka, na jejímž splnění závisí nabytí účinnosti této smlouvy, spočívá v 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv a současné existenci účinné nebo alespoň 
platné kupní smlouvy s dodavatelem gastronomické technologie. O této skutečnosti 
je Objednatel povinen Zhotovitele bezprostředně písemně informovat. Účinnost 
smlouvy nastane doručením oznámení Zhotoviteli. Za písemné oznámení se 
považuje i oznámení zaslané e-mailem na adresu pgalda@elektroflexi.cz 

Nedojde-li k nabytí účinnosti této smlouvy, Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody 
ani ušlého zisku. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s vědomím uvedené skutečnosti. 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání případné 
změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků 
dle čl. VII. odst. 8. této smlouvy postačí prostá písemná forma, tj. není třeba 
uzavírat dodatek. 

4. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

5. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 

nebo 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

mailto:pgalda@elektroflexi.cz
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6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. 
UR/……/2026 ze dne ………… 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným 

Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 

 

 

 

V Olomouci dne:                                                     V Lutíně dne: 

Za Objednatele:                                                      Za Zhotovitele: 

 

…………………………..                                         ………………………….. 

Ladislav Okleštěk PETR GALDA 

hejtman Olomouckého kraje                                  jednatel společnosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rada Olomouckého kraje 17-08-2026  Strana 15 (celkem 14) 
2. Vyhodnocení zadávacích řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 
Usnesení_příloha č. 01 – Smlouva o dílo veřejné zakázky: „Rekonstrukce a obnova stávajícího zařízení 
kuchyně – Gymnázium Zábřeh“ – stavební práce 

 

 

 


